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feltételek szerint:

El6zmények

Jelen szerz6dés a Megrendel6, mint kozbeszerzési eljarast lefolytaté Ajanlatkérd és a
Vallalkoz6, mint kozbeszerzési eljaras nyertes Ajanlattevd kozott jon létre a Kdzbeszerzési
Ertesitében KE-25203/2021. szémon, 2021. december 27. napjan megjelent eljarast megindito
felhivéas szerint lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeként. Mindezek alapjan a jelen
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az eljarast megindité felhivas, a kiegészitd iratok,
targyaldsi jegyzokonyvek, az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentacio, illetéleg az
eljaras soran keletkezett kiegészité tdjékoztatasok (amennyiben volt), tovabba a nyertes

Ajénlattevo ajanlata.

1. A szerzédés targya

1.1  Megrendelé megrendeli, Véllalkozo pedig elvallalja a Pécsi Vagyonhasznosité Zrt.

tulajdonaban, vagyonkezelésében, hasznositasdban és lizemeltetésében

1évo

épiiletekkel és ahhoz tartozé épitményekkel kapcsolatos - jellemzden el6re nem
tervezhetd - karbantartdsi, lizemzavar- és hibaelharitdsi és feldjitdsi munkak

elvégzését.

Epiiletekkel és ahhoz tartozd épitményekkel kapcsolatos — jellemzden el6re nem tervezhet$ — karbantartasi, lizemzavar- és hibaelharitési,

felujitasi munkak elvégzése a PVH Zrt. részére”
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1.2 A 3.1. pontban meghatérozott keretosszeg lehivasara a keretszerz6dés idotartama alatt
tobb részletben, eseti megrendelésekben meghatarozott feladatok teljesitésével keriil
sor az alabbiakban meghatarozottak szerint.

1.3 Az elvégzendd részfeladatok pontos meghatirozasara a jelentkezd feladatok
sokrétliségébol, tervezhetetlenségébdl ereddéen nincs lehetdség. Az igény
megfogalmazaséra minden esetben a konkrét feladat jelentkezését kovetben, az eseti
megrendelésekben keriil sor. A munkavégzéssel érintett épitményekkel kapcsolatban
tovabbi altalanos jellegli informacidkat tartalmaz a szerzddés 2. szamu melléklete. A
felsorolt ingatlanok cimiikben és mennyiségiikben is véltozhatnak a szerzodés
idotartama alatt, azonban ezt nem jelenti egyben a szerz6dés modositasat is.

1.4 A Vallalkoz6 feladata az eseti megrendelés szerinti részfeladat(ok)ra koltséghatékony
miiszaki megoldéssal ajanlat vagy koltségbecslés Gsszeallitasa és elvart tartalommal
torténd teljesitése, elvéart hataridén beliil, egyidében akar tobb eseti megrendelés
alapjan, t6bb munkateriileten t6rténé munkavégzés biztositasaval.

1.5 Amennyiben a nytjtott szolgéltatas épitésiigyi, 6rokségvédelmi vagy egyéb hatosagi
engedélyhez, vagy bejelentéshez kotott, ugy a Megrendeld koteles errdl Vallalkozo
felé irasban nyilatkozni az eseti megrendelés kiadasdval egyidejlileg. Az épitett
kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo torvény hatalya ala tartozé tevékenység
esetén a Megrendelé minésiil a jogszabaly szerinti Epittetonek.

Fogalom meghatirozasok
Jelen szerzédésben a kovetkezé kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

Alvallalkoz6: az a természetes személy, jogi személy, egyéni cég, vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a szerzodés teljesitésében a Vallalkozo altal
bevontan kézvetleniil vesz részt, bele nem értve azon gazdasagi szerepl6t, amely
tevékenységét kizarolagos jog alapjan végzi, tovabba a gyartét, forgalmazot, alkatrész-
vagy alapanyag szallitot, és az épitéanyag-szallitot. Jelen szerzédés, amikor Alvallalkozot
emlit, azon a jogszerlien igénybe vett alvéllalkozdt kell érteni.

Art.: Az ad6zés rendjérdl sz616 2017. évi CL. torvény

Bizalmas Informaci6é: a masik fél lizleti tevékenységével kapcsolatos barmiféle és
valamennyi informacio, ideértve kiilondsen a mukddésekre; eljarasokra, modszerekre,
konyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévé ¢€s lehetséges
megrendel6kre vonatkozé vagy barmilyen mas informacié, melyet az adott Fél
jogszeriien bizalmasként hatarozott meg.

Elhdrithatatlan kiilsé okok (vis maior): minden olyan rendkiviili, elére nem lathato
tény, koriilmény, amely a fél/felek érdekko6rén kiviil esik és elharithatatlan. Igy kiilonosen
vis maiornak mindsiilnek a természeti katasztrofak, human vilagjarvanyok, haborus
események, nemzetkdzi vagy nemzetvédelmi érdekbél elrendelt csapatmozgasok, sztrajk.

Kbt.: A kézbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL torvény

Epitési Korm. rend: az épitési beruhdzéasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolédd tervezéi és mémdki szolgaltatasok kozbeszerzésének  részletes
szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korményrendelet

Munkateriilet: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendeld
szabadda vagy hozzaférhetévé tesz a Véllalkoz munkéjanak elvégzéséhez. Ide tartozik
még a Megrendeld kornyezetébdl olyan mértékii teriilet, amelyet a Vallalkozo a
Megrendel6 beleegyezésével hasznal.

Epitési naplé: az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet 24. § (2) bekezdése alapjan az épitési naplo az épitbipari kivitelezési tevékenység
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megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett, hatdsagi és birosagi eljarasban felhasznalhato
dokumentacid, amely idérendben tartalmazza a szerzodés targya szerinti épitdipari
kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési munkak adatait, tovabba a munka
menetére, megfeleloségére €és dokumentumaira (kiiléndsen, de nem kizarélagosan:
tervrajzi kiegészitések) vonatkoz6 vagy az elszdmolashoz sziikséges jelentds tényeket.
Formé4ja az elektronikusan vezetett e-épitési naplo.

Kivitelezési naplo: azoknal a munkéknal, ahol nem az e-épitési naplo vezetése az eloiras,
a kivitelezési tevékenység megkezdését6l annak befejezéséig papir formaban vezetett,
irasos dokumentécid, amely id6érendben tartalmazza a kivitelezési tevékenység, illetve a
munkak adatait €s a munka menetére, megfeleloségére és dokumentumaira vonatkozo,

illetve az elszamoléashoz sziikséges jelentds tényeket. A hagyoményos papiralapu épitési
naplonak felel meg.

Felmérési naplo: Az épitési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellendrzése
céljabol vezetett dokumentum, amely az elvégzett munkak mennyiségének elszamolasi
alapjat képezi.

Miiszaki ellenér: a Megrendeld azon képviseldje, aki felelés a kivitelezés
szakszerliségének folyamatos figyelemmel kiséréséért, az épitdipari kivitelezoi
tevékenységrdl szold 191/2009 (IX. 15.) kormanyrendelet szerinti miiszaki ellenérzési
feladatok elvégzéséért. A Miszaki ellendr felel6s tovabba a Szerz6dés vonatkozasaban a
munkateriilet atadasnak és az elkésziilt létesitmények atadas-atvételi eljarasanak
megszervezeséért, az atadasi eljardsok szabalyszerségéért, megvizsgalja az elkésziilt
létesitményt, tovabba a keretszerzOdésben, €s az eseti megrendelésben foglaltak
teljestilését.

Miiszaki atvevé: olyan munkanal, melyre jogszabdly nem irja eld miiszaki ellenor
kozremiikodését, a megrendelé képviseldje, aki jogosult a hibajavitasi munkat
ellendrizni, atvenni, a miiszaki teljesitést leigazolni.

Nap: naptéri napot jelent, kivéve ha a szerz6dés vagy jogszabaly munkanaprol
rendelkezik. Amennyiben a nem munkanapokban megallapitott hataridé utolsé napja
szabad- vagy munkasziineti napra esik, abban az esetben a hatarid6 a kovetkezd
munkanapon jér le.

Pétmunka: a szerz6dés alapjat képez6 dokumentacioban nem szerepld, elére nem lathatod
miszaki sziikségességbdl kiilon megrendelt tétel.

Tobbletmunka: a szerzodéskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentécioban kimutathatéan szerepld tétel, amelyet a munkak elvégzésére adott
ajanlata soran a Vallalkoz6 nem, vagy nem megfeleloen tervezett, de a szerzédésszerii
teljesitéshez a munka teljesitése sziikséges, €s az olyan munka, amely nélkil az
ajanlattételi felhivas, illetve a (ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumentécié altal
meghatarozott miiszaki tartalom rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvalositasa
nem lehetséges.

TERC V.LP. : Osszevont Epitdipari Koltségvetés-készitd Programrendszer

slo8 formatum: A TERC V.IP. Osszevont Epitdipari Koltségvetés-készitd
Programrendszer altal elektronikusan 1étrehozott egységes fajlszerkezet.

3. Az ellenszolgditatas mértéke

3.1

Jelen keretszerzodés keretdsszege netté 600.000.000,-Ft azaz netté Hatszazmillié
forint, a keretszerz6dés teljes idétartamara. Megrendel6 a keretosszeg 70%-anak
lehivéaséra vallal kotelezettséget.

Az altaldnos forgalmi adé a teljesitéskor hatalyos AFA torvény rendelkezései alapjan
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kerul felszamitasra.

Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy amennyiben a jelen keretszerz6dés 4.1. pontjaban
meghatarozott idépont lejartakor, illetve a keretszerz6dés megsziinése esetén az éltala
nyUjtott szolgaltatdsok ellenértéke nem éri el a keretszerzodés jelen pontjaban
meghatarozott teljes keretdsszeget, ugy a keretszerz6dés nem maradéktalan
teljesiilésébol eredd bevételkiesés Vallalkozo kockazatat képezi. Vallalkozé kijelenti,
hogy a keretszerz6dés megkotését ismeretében nytjtotta be ajanlatat, €s hatarozta meg
annak tartalmat. Vallalkozo kijelenti, hogy nem ¢l a Megrendelével szemben
semmilyen kartéritési vagy egyéb igénnyel a keretszerzodés nem maradéktalan
teljesiilésébdl eredd bevételkiesése miatt, illetve az esetleges ilyen igényérdl jelen
keretszerz8dés alairasaval visszavonhatatlanul lemond.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendeld a teljes keretosszeg 70 %o-anak
lehivasara feltétlen és visszavonhatatlan kotelezettséget véllal a szerzodés 4.1.
pontjaban meghatarozott id6tartam alatt.

3.2 A Vallalkozét megilletd vallalkozoi dij — a munkék tipusanak és volumenének elére
meg nem hatdrozhat6 jellege okan — jelen keretszerzodés 7.2., 7.3., és 7.4. pontjai
szerinti eseti megrendelések esetében rezsioradijban keriil megallapitasra, melynek
mértéke:

Havaria és siirgés munkak esetén: 4.510.- Ft + AFA/6ra
Normal munkék esetén: 4.510,- Ft + AFA/éra

A villalkozasi dij (rezsioradij) tételes elszamolasu, és az tartalmaz valamennyi bér,
dij, ad6 és jarulék koltséget, tovabba a kivitelezéshez kapcsolodd Kkiszallas,
organizaciés feladatok, és az épitésvezetés koltségét — beleértve az 7.2., €s 7.3. pont
szerinti munkak rovidebb hataridejéb6l ered6 tobbletkoltséget is —, nem tartalmazza
azonban a 3.3. pont szerinti anyagkoltséget. Vallalkozo a szerzédés teljesitése
érdekében a havaria és siirgds munkak esetében felmeriild szombati, vasérnapi vagy
{innepnapi, normal munkaidén tali, valamint éjszakai munkavégzés cimén dij-, illetve
koltségtobbletre nem tarthat igényt.

3.3 Az eseti megrendelésben foglaltak szerint felhasznalasra keriil6 anyagok, alkatrészek
koltségét Megrendeld az alabbiak szerint tériti meg Vallalkozo6 részére. Az anyagok
elszamolasanak kiindulasi alapjat a mindenkori legfrissebb adattartalmi TERC V.LP.
épitdipari koltségvetés készit6 szoftverben (a tovabbiakban: TERC V.LP. program)
feltiintetett anyagegységarak képezik.

3.4 A pétmunka és tobbletmunka ellenértékét a felek a 3.2.-3.3. pontok szerint szamoljak
el az eseti megrendelés alapjan. Vallalkozd pot- és tobbletmunkat csak akkor végezhet
és szamolhat el, ha a pot- vagy tobbletmunka igényt az épitési naploban vagy egyéb
irott dokumentummal bejelentette, annak sziikségességét a Megrendeld miiszaki
ellendre, illetve miiszaki atvevoje elismerte és a Megrendeld azt — az eredetileg kiadott
eseti megrendelés modositasaval — irdsban megrendelte.

3.5 A Villalkoz6é 3.2.-3.3. pontok szerinti dijazdsa — ideértve az esetleges pot €s
tobbletmunka dijazasat is — tételes elszamolasu.

3.6 A 3.2. pontban meghatarozott rezsidradij a jelen Keretszerzodés idétartama alatt
évente (els6 alkalommal a Keretszerz8dés hatalyba 1épését koveto 13. (tizenharmadik)
naptari honap els6 napjatdl kezd6doé hatéllyal) emelkedhet a Kozponti Statisztikai
Hivatal honlapjan legfrissebben kozzétett, a kozzétételt megel6z6 12 naptari honapra
vonatkozé épitdipari koltségalapu arindex 50 %-nak megfelelden. A dijvéltozas nem
jelent szerzé6désmodositést, a Megrendeld irasbeli tajékoztataséval hatdlyba lép.
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4. A szerzodés idobeli hatalya

4.1.

4.2.

A Keretszerz6dés a Felek altali alairas napjatdl szamitott 24 honap hatarozott idore
kotik azzal, hogy a keretdsszeg kimeriilésével a Keretszerz6dés ezen idépont elott is -
a keretOsszeg teljes felhasznaldsanak napjaval - megsziinik. Felek rogzitik, hogy
amennyiben a keretszerz6dést nem ugyanazon napon irjak ala, ugy az utolso alaird
aléirdsénak napjan 1ép hatalyba a Keretszerzodés.

Megrendeld eseti megrendelések leadasara a szerzddés teljes id6beli hatalya alatt
jogosult. Az eseti megrendelés mindkét fél altali teljesitése a szerzédés idébeli hatalyat
meghaladhatja. A Keretszerz6dés idobeli hatalya alatt leadott eseti megrendelések
teljesitésére jelen Keretszerzdés rendelkezései iranyadoak a teljesités teljes
id6tartama alatt.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld egyoldaluan jogosult a Keretszerzoédés 24 honapos
idStartamat (amennyiben a keretésszeg nem kerill kimeritésre) egy alkalommal, 12
hénapos id6szakkal meghosszabbitani. Ezen joganak gyakorlasara a Megrendel6 a
Keretszerz6dés eredeti, 24 honap idétartamban meghatarozott idébeli hatalya alatt
barmikor — igy a keretszerzodés lejarta eldtt 30 nappal is — jogosult.

Amennyiben Megrendelé él ezen jogaval, ugy a Kkeretszerz6dés 4.1. pontban
meghatarozott  idébeli  hatdlya  Megrendeld6  egyoldali  nyilatkozataval
meghosszabbodik.

A szamla benyijtasa és kiegyenlitése

5.1. Elszamolasi feltételek a Kbt-ben és az Epitési Kormény rendeletben foglalt esetekben
(amennyiben az eseti megrendelés targya épitési beruhazas):

5.1.1. Ha az eseti megrendelés teljesitésének iddtartama a két honapot meghaladja, a

Megrendeld eseti megrendelésben foglalt - afa nélkiil szamitott - ellenszolgaltatas
25%-anak megfelel6 6sszegl, de legfeljebb 15 milli6 forint eléleg igénybevételének
lehetdségét biztositja a Kbt-ben és az Epitési Kormény rendeletben foglaltak szerint, a
munkateriilet dtaddsat kévetd 15 napon beliil. A Vallalkozé az éltala igényelt el6legrol
eldlegbekérot koteles kiallitani. A Vallalkozé az elbleg 6sszegérdl szamlat allit ki az
eléleg jovairasanak napjaval, mint teljesitési nappal.

Amennyiben Véllalkoz6 az igényelt eldleggel nem szamol el, Vallalkozé koteles a
fennmaradé elélegdsszeget Megrendel$ részére a Megrendel6 erre irdnyulé irasbeli
felszolitasanak kézhezvételét kvetd 15 napon beliil visszafizetni. Ennek elmulasztisa
esetén Megrendeld jogosult a Véllalkoz6 részére kifizetett eldleg el nem szamolt
Osszegét a teljesitési biztositék Osszegébdl levonni vagy Vallalkozoval szembeni
kovetelésével szemben beszamitani.

5.1.2. Hat hénapot meghaladé teljesitési iddszakrdl rendelkezd és egyben 6tvenmillié

forintot meghaladé osszegli nettd ellenszolgaltatast tartalmazé eseti megrendelés
esetén a Megrendel6 — a Kbt. 135. § (5) bekezdésére figyelemmel — az adott eseti
megrendelés jellemzdinek megfelelé szamlazasi lehetbséget biztosit az alabbiak
szerint:

e az afa nélkil szadmitva 100 millio forint alatti szerz6déses értékii eseti
megrendeléseknél a Megrendel6 legalabb 5 részszamla (ideértve a végszamlat is)
benyjtasat biztositja.

e az 4fa nélkill szdmitva 100 millié forintot meghaladd szerz6déses értékil eseti
megrendeléseknél a Megrendel6 legalabb 6 részszamla (ideértve a végszamlat is)
benyujtasanak lehetdségét biztositja.

Az elsé részszdmla kibocsatasdnak lehetdségét Megrendeldnek minden esetben
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biztositani kell legkésébb az afa nélkiili szerzOdéses érték 15 szazalékat elérd
megvalosult teljesités esetén.

Felek a Vallalkozé 4ltal az eseti megrendelésre adott koltségvetésnek és litemezésnek
megfelelden allapitjdk meg a részszamla Osszegét, melynek pontos Osszegét a
Megrendeld altal teljesitésigazolassal elismert szerzodés szerinti teljesités mértékének
megfelelden kell meghatarozni, Ggy, hogy a részszamla szerinti netto ellenszolgaltatas
a szerzo6dés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

Villalkozé jelen pont szerinti teljesitésekr6l sz6l6 szamlait a teljesitési igazolasok
kiallitasat kovetd 3 munkanapon beliil kételes kiallitani.

A kifizetett eldleg 6sszegét Vallalkozo koteles az elsé részszamlajaban elszamolni.

5.2. Az 5.1. pontba nem tartozé eseti megrendelések esetén a Felek id6szakos elszamoldsban

5.3.

allapodnak meg (4fa tv. 58.§). Az elszamolasi idészak egy honap.

Vallalkozé az adott elszamolasi idészakban teljesitett munkakrél havonta egyszer a jelen
szerz6dés 5.5. pontjaban meghatarozottaknak megfelel6en, az elszamolasi napot koveto 5
naptari napon beliil nyujtja be a szamlat. Az elszamolés napja a honap utolsé napja.

5.4. Amennyiben a nyujtott szolgaltatas épitésiigyi hatosagi engedélyhez kotott, Ggy a

Vallalkozé ezen teljesités értékérél az AFA torvény 142. §-a alapjén a forditott adézés
szabalyai szerint kiilon szamlat nyjt be.

5.5. Valamennyi szamlan fel kell tiintetni a jelen szerz6dés szamat és a kiszamlazott eseti

megrendelések szdmait.

Vallalkozé a szamlat a 3.2 és 3.3 pontban rogzitett egységdijakkal €s anyagérral
dsszhangban, az eseti megrendeléseknek megfelelden Megrendel6 alabbi cimére allitja ki:

7626 Pécs, Buza tér 8/b.

A szamla szabadszdveges részében fel kell tiintetni az eseti megrendelések alapjan az adott
munkavégzés helyét is.

5.6. Vallalkozé a szamlat igazolhaté modon, 1 példanyban, a kovetkez6 cimre nyujtja be: 7626

Pécs, Biza tér 8/b.

5.7. A szamla kételezd mellékletei: a 7.6.3. pont szerinti teljesitési igazolas(ok), Vallalkozo

altal kinyomtatott példanya, valamint a munkalapok és atadas-atvételi jegyz6konyv(ek)
példanya, tovabbd a kiszamlazott munkakra vonatkoz6 tételes szamlarészletezo,
Megrendeld részérdl kiallitott teljesitésigazolas. A szamlarészletezoben az adott szaimlaban
kiszamlazott munkak elszdmolasanak fobb adatairdl sz616 6sszegzést kell feltiintetni.

5.8. A mellékletekkel egyiitt hatariddben benyujtott szamla kiegyenlitése a jelen keretszerzodés

5.9.6. pontja szerinti fizetési hatariddvel, banki atutalassal torténik Vallalkozé szamlajan
megjelolt bankszamlajara.

A Villalkozé szamldja azon a napon szémit pénziigyileg teljesitettnek, amikor a
Megrendeld szamlavezeté pénzintézete a PVH Zrt. fizetési szamlajat a PVH Zrt.-vel
szerz6do fél szamlajanak 6sszegével megterhelte.

5.9. Az ellenszolgiltatas kifizetésének feltételei — épitési hatosagi engedélykételes (e-naplo)

munkaknal, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt esetben, valamint 10 %-os aranyt
meghalad6 alvallalkozéi teljesités esetén - a kdvetkezok:

5.9.1 Amennyiben Véllalkozé a kozbeszerzési eljarasban kozosen tett ajanlatot mas
ajanlattevével, ugy a kozottik torténé elszamoldsra az ajanlatukban benyujtott
konzorciumi megéallapodas rendelkezései az iranyaddak.

5.9.2 Vallalkozd legkésébb a szamla benyujtasara el6irt hataridd idopontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora
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Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat. Vallalkozd(k) ezzel egyidejileg felhivja(dk) az
alvallalkozokat és szakembereket, hogy allitsak ki ezen szamlaikat.

5.9.3 Villalkozé a teljesitési igazolasok kiallitdsat kovetden allitja ki szamlajat, a

szamlaban részletezve az alvallalkozoéi teljesités, valamint a Vallalkozdi teljesités
mértékét. Az igy kiallitott és melléklettel ellatott szamlaban feltiintetett alvallalkozoi
teljesités ellenértékét a Megrendeld a szamla kézhezvételét kovet6 15. napon 4tutalja
a Véllalkoz6 szamlajara.

5.9.4 Vaillalkozé kételes az 5.9.3. pont szerint kifizetett Osszegbdl haladéktalanul

kiegyenliteni az alvallalkozok szamléit, illetve visszatartani azt (annak egy részét) az
Epitési Korm.rendelet 32/B §-ban foglaltak szerint.

5.9.5 A Villalkoz6(k) az 5.9.4. pont szerinti kifizetések igazolasainak masolatait, vagy az

alvallalkoz6é koztartozast mutatd egyiittes adbéigazolasanak masolatat atadja(ék)
Megrendelének. Utobbit annak érdekében, hogy Megrendelé megallapithassa, hogy
Véllalkoz6(k) jogszeriien nem fizette(ék) ki a (teljes) Osszeget az alvallalkozdonak.
Villalkozé késedelmi kamatra csak az Epitési Korm. rendelet 32/B § szerinti
igazolasok kézhezvételének napjatol szamitott 45. napot kovetben jogosult,
amennyiben Megrendeld ezen id6pontig nem teljesitette fizetési kitelezettségét.

5.9.6 A felek halasztott fizetésben allapodnak meg. A Véllalkozd(k) altal benyujtott

szamlaban megjelolt fovallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendeld a hidnytalan
szémla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil 4atutalja, ha Vallalkozo(k) az
alvallalkozéval szembeni fizetési kotelezettségiiket az Epitési Korm. rendelet 32/A
§-ra tekintettel teljesitette(ék).

Megrendelének jogaban 4ll a benytjtott szamlat feliilvizsglni. Ha a Megrendel
részérdl kifogas mertil fel a benytjtott szamlanak a szerz6dés teljesitésére vonatkoz6
tartalmaval Osszefliggésben, ugy Megrendelé koteles a kifogdsolt szamlat azok
kézhezvételétdl szamitott 15 (tizen6t) munkanapon beliil visszajuttatni a
Villalkozohoz. Ebben az esetben az 4tutalasi hataridét a korrigalt szémla
Megrendeld altali kézhezvételétdl kell szamitani. Amennyiben a Megrendeld
rész€rol a szdmlénak az ado-, pénziigyi-, szamviteli jogszabalyoknak, ide értve a Kbt.
27/A. § elektronikus szdmldk befogadaséra vonatkozd rendelkezéseit is, vald
megfeleldségével kapcsolatban kifogds meriil fel, azt koteles a szamla
kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt) naptari napon beliil a Vallalkozdval irdsban
koz01ni.

5.10. Annak rendezéséig a Megrendeld jogosult a szamla kifizetését fliggben tartani vagy a

5.11.

Vallalkozé részére a szamlat teljesitetleniil visszakiildeni. Ha a Véllalkozok valamelyike
az 5.9.4., vagy az 5.9.5. pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas
fennmarad6 része akkor illeti meg a Vallalkozd(ka)t, ha igazolja(ak), hogy az 5.9.4., vagy
az 5.9.5. pont szerinti kotelezettségét teljesitette(€k), vagy hitelt érdemld irattal
igazolja(ak), hogy az alvéllalkoz6 nem jogosult a Vallalkozé(k) 4ltal az 5.9.2. pontbeli
nyilatkozat szerinti bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6vel szembeni barmilyen
kovetelés engedményezése (ide értve annak faktoralasat is), illetve a Megrendelével
szembeni barmilyen kovetelésen zalogjog alapitdsa csak a Megrendeld elbzetes
jovahagyasaval lehetséges. A Megrendeld irasos jovahagyasa nélkiili engedményezéssel,
zalogjog alapitassal az engedményezé/zalogjogot alapitd Fél szerz6désszegést kovet el
Megrendelével szemben, melynek alapjan a szerz0désszeg6t kartéritési felelsség terheli.

5.12. Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozo a fizetés esedékességét kovetd naptol a pénziigyi

teljesités napjaig a késedelemmel érintett naptari félév elsd napjan érvényes jegybanki
alapkamat nyolc szazalékponttal novelt értékének megfeleld késedelmi kamat
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felszamolasara jogosult a Ptk.-ban meghatédrozott feltételekkel.

5.13. A Megrendeldt egyéb szerzdést biztositdé mellékkotelezettség nem terheli. Megrendel6
fizetési biztositékot nem nyujt.

5.14. A teljesitésigazolas kiallitdsa és/vagy a Vallalkozd szamldjanak Megrendeld altali
megfizetése nem jelent joglemondast Megrendeld részérél, tovdbba Megrendeld
kifejezetten fenntartja a szerz8désszegésbol eredd igényei érvényesitésének jogat arra az
esetre is, ha a teljesitést a szerzoédésszegésrl tudva elfogadta vagy Vallalkozo6 szamlajat
kifizette Ggy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vallalkozo részére.

5.15. Vallalkoz6 kizar6lag — a Megrendel§ fizetésétél szamitott — harom hénapos jogvesztd
hataridén beliil jogosult a késedelmi kamat iranti igényének érvényesitésére. Vallalkozd
a jelen pontban meghatérozott idéponton tuli igényérvényesités lehetdségérél a jelen
szerz6dés alairasaval egyidejiileg teljes korlien és visszavonhatatlanul lemond. Szerz6d6
Felek megallapodnak, hogy amennyiben késedelmes fizetés esetén toke-, és kamat- €s
koltségtartozas is fennall, a beérkezd Gsszeget elsddlegesen a koltség-, majd kamat- €s
végiil a tOketartozasra szamolja el.

5.16. A Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében az ajanlatkérd koteles szerzddéses feltételként
eloirni, hogy a nyertes ajanlattevo

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetévé teszi €s a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl az
ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

5.17. Vallalkozo, a jelen szerz6dés alairdsaval ugy rendelkezik, hogy valamennyi esedékes,
lejart, nem vitatott kovetelésének Osszegét PVH Zrt. jogosult a Ptk. 6:49. § alapjan,
Vallalkozé barmelyik szamlaja ellenértékének kifizetésekor beszamitani a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

6. Jotallasi feltételek, szavatossag

6.1 Villalkozé az altala elvégzett munkakért és a beépitett anyagokért jotallast vallal. A
jotallas 6.4. pont szerinti id6tartama a sikeres atadas-atvételi jegyzokonyv alairasatol
kezdédik. A jotallasi kotelezettség keretében Vallalkozd koteles a Megrendeld altal
bejelentett hibak kijavitasat harom, azaz 3 munkanapon beliil megkezdeni, és a munka
jellegétdl fiiggden a lehetd legrovidebb id6n beliil, de legkésébb 10 napon beliil
befejezni. Amennyiben id6jarasi vagy egyéb koriilmények nem teszik lehetévé a
hataridék betartasat, Vallalkozo kérheti a hataridok meghosszabbitasat. Megrendeld
ebben az esetben a hibak kijavitasara ésszerii hatarid6t tliz. A jotallasi idoszak lejartat
megelézéen Felek jegyzOkonyvben rogzitik azokat a hibakat, hidnyossagokat
(amennyiben a jotallasi idészak soran hibak, hianyossagok felmeriiltek), amelyek
kijavitasa a jotallasi kotelezettség korébe tartozik, és azok elvégzésére hataridot
tliznek. Amennyiben Vallalkozé valamennyi jotallasi kotelezettségét teljesitette, Felek
ezt a tényt a jotallasi idészakot lezard jegyzOkonyvben rogzitik. Amennyiben
Villalkozé jotallasi kotelezettségének nem tesz eleget jelen vallalkozasi
keretszerz6désben rogzitettek szerint, Megrendel6 a kijavitast massal (harmadik féllel)
elvégeztetheti, Vallalkozd koltségére. A harmadik féllel torténd munkavégzés
koltségeit Vallalkozo nem vitathatja, azt koteles elfogadni.

6.2 Vallalkozé szavatol azért, hogy a szerzodés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabalyokban, az eseti megrendelésben és jelen szerzddésben foglaltaknak.
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6.3

6.4

6.5

6.6

Vallalkozé olyan anyagot nem épithet be és nem hasznédlhat fel, amelyet részére
harmadik személy a tulajdonjog- fenntartdssal adott at, vagy egyébként harmadik
személy fennalld jogosultsaga a Megrendeld tulajdonszerzését €s az elkésziilt munka
felhasznalasat barmilyen forméban korlatozna. Ennek megszegése esetén a Viéllalkozo
teljes és korlatlan felelosséggel tartozik a Megrendeld felé.

A Vallalkozonak kartalanitania kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmeriilé
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébol szdrmazik azaltal, ahogy az adott szerz6dés teljesitése soran azt a
Vallalkozé felhasznalta. A megrendeld jovahagyasa Véllalkozo szerzédéses
kotelezettségére vonatkozo teljes kori feleldsségét nem csorbitja.

Vallalkozé az altala elvégzett munkakra (az Eseti Megrendeléseket is beleértve) €s a
beépitett anyagokra, berendezésekre 12 honap id6tartamra jotéllast vallal. Vallalkozo
az Eseti Megrendelések szerinti kivitelezési feladat eredményes miszaki atadés-
atvétellel torténd lezarasanak napjatol kezdddden, ha a hivatkozott jogszabaly hatalya
az Eseti Megrendelés szerinti kivitelezési feladatra kiterjed, a 181/2003. (XI. 5.) Korm.
rendelet szerinti jotallast és a 12/1988. (XIL 27.) EVM-IPM-KM-MEM-KVM
rendelet szerinti szavatossagot véallal. A jotallasi €s szavatossagi id6tartam mindkét
esetben a sikeres atadas-atvételi eljaras jegyzOkonyvében meghatarozott datumétol
szamitva kezdodik.

Vallalkozo altal vallalt tobblet jotallas id6tartama: 24 hénap

Vallalkozé a jelen keretszerz6dés megkotése feltételeként, legkésobb a szerzodéskotés
id6pontjaig, jelen keretszerz6dés alapjan kiadott eseti megrendelések teljesitésének
elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként, a 3.1. pontban rdgzitett
keretosszeg 5 %-val megegyez6 értékii, azaz 30.000.000,- Ft (azaz Harmincmillid
Forint) 6sszegii teljesitési biztositékot koteles nydjtani Megrendel6 részére, a jelen
keretszerz6dés alapjan kiadott és legkésobb teljesitésre keriild eseti megrendelés
teljesitésének datumaig terjedd, de legalabb jelen keretszerz6dés alairasatol szamitott
24 hénap — tovabba a 4.2. pont tartalma alapjan érvényesitett 12 honap - idétartamra.
A teljesitési biztositékot Vallalkozé sajat dontése alapjan teljesitheti 6vadékként a
Megrendeld fizetési szamlgjara torténd befizetéssel (atutaldssal), vagy bank vagy
biztositdo altal vallalt garancia biztositdsdval vagy banki készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

Viallalkoz6 a jelen Kkeretszerz6dés megkotése feltételeként, legkésébb a
szerz0déskotés idopontjaig az altala elvégzett munkak (az eseti megrendeléseket is
beleértve), tovabba a jotallasi kotelezettségek teljesitésének biztositékaként a 3.1.
pontban rogzitett keretosszeg 5%-aval megegyez6 értékii, azaz 30.000.000,- Ft (azaz
Harmincmilli6 Forint) §sszegl jolteljesitési biztositékot kdteles nyujtani Megrendeld
részére. A jolteljesitési biztositéknak annak kiallitdsakor legalabb jelen keretszerz6dés
alairasatol szamitott 24 hénap — tovabba a 4.2. pont tartalma alapjan érvényesitett 12
hénap — idétartamra kell szdlnia, azzal, hogy Megrendel6 a jotallasi kotelezettségek
teljesitésének biztositékaként az eseti megrendelések miiszaki atadas-atvételétol
szamitott 6.4. pont szerinti 12 + 24 honap, azaz 6sszesen 36 honapig jogosult igényét
érvényesiteni, igy a jolteljesitési biztositéknak a legkésobb teljesitésre keriilo eseti
megrendelések miiszaki dtadas-atvételi eljarasai befejezésének idépontjatdl szamitott
6.4. pont szerinti 12 + 24 hénap, azaz Osszesen 36 hdnap idészakra kell biztositékot
nyujtania. A jolteljesitési idoszak végén a Felek kozosen alairt jegyzokonyvben
rogzitik ezen idészak igénymentes lezarasat. E jegyzO6konyv a jolteljesitési biztositék
felszabaditasanak feltétele.

6.7 Amennyiben a teljesitési és jolteljesitési biztositékot Vallalkozd kotelezvény vagy
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bank vagy biztosité altal vallalt garancia formajaban nyujtja, ugy a kételezvénnyel és
a bank vagy biztosito altal vallalt garancidval szemben fennallo kovetelmények az
alabbiak:

A kotelezvénynek és a bankgarancidnak az alabbi jellemzokkel egyiittesen kell
rendelkeznie:

a) feltétel (alap jogviszony vizsgélata) nélkiili,

b) azonnali (a kedvezményezett els6 irasbeli felszolitasanak kézhezvételétol
szamitott legfeljebb 5 munkanapon beliil fizet a kibocsatd biztositdtarsasdg/bank),

) visszavonhatatlan,

d) hatarozott idejii (sziikség esetén meg kell hosszabbitani),

€) kibocsatoja EU vagy OECD tagorszdgban mikddési engedéllyel
rendelkez6 hitelintézet, annak t6bbségi tulajdont leanyvallalata vagy fidktelepe,

) kedvezményezettként Megrendeld van megjeldlve,

g) Villalkoz6 nem nyujthat be olyan kotelezvényt/bankgaranciat
Megrendelének, melyre vonatkoz6 igénybejelentéshez az eredeti példany
benyujtasa sziikséges.

Amennyiben a biztositékot Vallalkoz6 bankszamlara torténé befizetéssel nytjtja, ugy
Vallalkoz6 lemond az ily moédon teljesitett biztositék Osszege utdni kamat
felszamitasarol a biztositéknyujtas teljes idétartaméra vonatkozoan.

Bankszamlara torténé befizetéssel nytjtand6 biztositék esetén a biztositékot akkor kell
hataridében benyujtottnak tekinteni, ha annak teljes Osszege Megrendeld részére
torténé benyujtasaig a Megrendelé bankszamldjan mér jovairasra keriilt. A
biztositékkal kapcsolatos valamennyi kiadast a Vallalkozo viseli.

6.8 Meghiusulas esetén Megrendeld a kotbér 6sszegét jogosult a teljesitési biztositék
Osszegébbl lehivni. A teljesitési biztositékon feliill Megrendel6 azon kotbér igényét,

rrrr

érvényesitheti Vallalkozoval szemben.

7. Az eseti megrendelések kiadasa, teljesitése

Felek rogzitik, Vallalkoz6 pedig — az 1.1. pont tartalmanak ismeretében — kifejezetten
elfogadja, hogy az eseti megrendelések teljesitésének és elszamolasanak menete, valamint
az eseti megrendelések konkrét teljesitésére elbirt feltételrendszer (ide értve az adott
teljesitési hataridoket, teljesitési hibakat és az azokkal kapcsolatos kotbérek mértékét)
tobb szempontbdl is eltérhet attdl fliggben, hogy az eseti megrendelés a Megrendeld
tulajdondban, vagyonkezelésében, kezelésében és lizemeltetésében 1€vo épiiletekkel és
épitményekkel kapcsolatos munkakra (a tovabbiakban: PVH ingatlanok; az érintett
ingatlanok felsorolasat a szerz6dés 2. szamu melléklete tartalmazza) vonatkozik.

Felek rogzitik, Megrendeld pedig kifejezetten véllalja, hogy a keretszerzddés alapjan
kiadott eseti megrendelés minden esetben eldre rogziti, hogy az adott megrendelés mely
tipusu ingatlanhoz kapcsolddik.

7.1 A munkateriilet atadas-atvétel

7.1.1. A munkateriilet atadas-atvételének idépontja:

- havaridnak minésiilé iizemzavar vagy meghibasodas esetén (7.2. pont) a
Megrendeld telefonos értesitését kovetd harom o6ran beliil;
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7.1.2.

- a havéridnak nem min6siilé egyéb siirgds munkak esetén (7.3. pont) a
megrendelést kovetd napon;

- a havarianak és egyéb siirgds munkanak nem mindsiilé normal munkak (7.4.
pont), esetén az eseti megrendelésben megjel6lt napon, tipikusan az eseti
megrendelés Villalkozé részére torténd megkiildésének napjatol szamitott 5
munkanapon beliil.

A munkateriilet atadasarol-atvételérol szerz6d6 felek a helyszinen az aktualis
allapotot rogzité jegyzokonyvet vesznek fel, melyben rdgzitik a munkateriilet
biztositasaval kapcsolatban teendé esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre
iranyuld egylittmiikodés feltételeit, vagy eltéré esetben a munkateriilet atadasanak
modjar6l Megrendel6 az eseti megrendelés soran rendelkezik.

7.2 A haviridnak mindsiild iizemzavar vagy meghibdsodas felszamolasa

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

A halasztast nem tiir6 — életveszélyt okozo, az ingatlan allagat veszélyezteto, vagy a
rendeltetésszerii hasznalatot 1ényegesen akadédlyozo — iizemzavar, meghibasodas,
vagy bontas (a tovabbiakban: havarianak mindsiilé lizemzavar vagy meghibasodas)
esetében Megrendelé kozvetleniil telefonon értesiti Vallalkozot, illetve az altala
mukdodtetett 24 6ras diszpéeseri szolgalatot. Az értesités tartalmazza a havaria
bekovetkezésének tényét, helyét, jellegét, a veszélyeztetett kornyezetet és lehetdség
szerint olyan tovabbi informaciokat, melyek elésegitik a havaria gyors és szakszeri
elharitasat, vagy — ha ez nem lehetséges — annak megkezdését. A munka
megrendelésének a telefonos értesités mindsiil. A telefonos értesités torténhet az
Megrendel§ éltal miikodtetett 24 6ras diszpécseri szolgalaton keresztiil is.

A szerz6d6 felek barmelyike jogosult a telefonos értesités soran elhangzottak
rogzitésére.

A telefonon tortént értesitést kovetden 1 munkanapon beliil Megrendeld e-mail utjan
irasos igénybejelentést kiild Vallalkozo jelen vallalkozasi keretszerz6désben
megjelolt e-mail cimére (a tovabbiakban: Vallalkozo e-mail cimére). Az e-mailen
torténd igénybejelentés a 7.2.1. pontban foglaltakon tul tartalmazza a telefonos
értesités idopontjat (Ora, perc pontossaggal).

Vallalkozd, a Megrendeld telefonon tortént értesitését kovetden, koteles
haladéktalanul, de legkés6bb 3 6ran beliil megkezdeni a helyszini munkavégzést, a
bejelentett lizemzavar, illetve meghibasodés felszamolasat, az indokolt romba bontas
elvégzését, valamint az elsdleges veszélytelenitést elvégezni. A megkezdett munka
elvégzésére Vaillalkozd rendelkezésére &llo idGtartam a munka megkezdésétdl
szamitott 24 Ora. E hataridén belil a Vdllalkoz6 feladatai a havaria helyzet
felszamolasdhoz kozvetleniil sziikséges tevékenységeket és anyagfelhasznalast
foglaljak magukban. Amennyiben a 24 6ras hatarid6 betartasara a Vallalkozo altal
nem befolyasolhat6 objektiv kiilsé okbdl nincs lehetdség, Vallalkozénak a 24 éra
letelte el6tt egyeztetés kell kezdeményeznie Megrendel6vel a befejezés lehetséges
idépontjardl. A befejezési hatarido ebben az esetben is az a legrovidebb id6tartam,
mely a munka elvégzéséhez miiszaki-technologiai szempontbodl sziikséges, e
tekintetben Vallalkoz6 nem hivatkozhat kapacitashianyra vagy egyéb
munkaszervezési problémara.

A feladat teljesitéséhez kapcsolodoan Vallalkozé felmérési naplot és fényképes
dokumentaciot készit, amely alapjan a készre jelentést6l szamitva legkésébb 3
munkanapon belill tételes arajanlatot kiild e-mailben (.slo8 kiterjesztésti fajlban),
valamint az azzal megegyez6 beszkennelt, és minden oldalan alairt arazott TERC
V.LP. épitdipari koltségvetés készitd program (tovabbiakban (TERC V.L.P. program)
szerinti koltségvetést mellékelve Megrendeld részére. Az arajanlat miiszaki tartalma
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nem terjedhet tovabb a bejelentett havarianak mindsiilé {lizemzavar, vagy
meghibasodas felszamolasahoz kozvetleniil sziikséges tevékenységeken, és
anyagfelhasznalason. Megrendeld ennek késedelmes teljesitése esetén

- késedelmi kotbér igénnyel élhet, amely értéke naptari naponként felszamitva,
a 12.2.2.2. pontban meghatarozott minimalis napi kotbérrel egyezik meg,
nem teljesitése esetén nem teljesitési kotbér igénnyel €élhet, amelynek értéke
megegyezik az eseti megrendelés nem teljesitése esetére iranyad6 kotbér
mértékével, mely az eseti megrendelés nett6 vallalkozasi dij 6sszegének 25 %-
a, de legalabb 100.000,- Ft,

7.2.6. Az éarajanlatban meg kell adni a felhasznalt anyagok arat, és mennyiségét, tovabba a
feladatteljesités  (rezsioraban meghatarozott) munkaidd-igényével kalkulalt
munkadijat is tartalmazé teljes ellenértékét, adott esetben a részteljesitések
megbontasat. Az arajanlatot a legfrissebb adattartalmu TERC V.LP. programmal,
vagy az abban foglaltakkal teljes mértékben egyezben kell elkésziteni. Az
arajanlatban a TERC V.LP. program kézponti ON adattiraban nem szerepeld,
tovibbd az arajanlatban az ON adattirban rogzitettél eltéré modon
alkalmazott:

o  anyagarak esetében az érintett termék magyarorszagi forgalmazdjanak
nyilvdnosan elérheté listaarabdl, a jelen vallalkozasi keretszerzédésben
rogzitett és a TERC V.LP. programban feltlintetett anyagegységarakra
véllalttal azonos mértékii arkedvezményt kell Vallalkozénak biztositania,
illetve amennyiben nincs a magyarorszagi forgalmaz6 altal kozzétett €s
nyilvanosan elérhet6 listadra, abban az esetben az arajanlatnak ezekre az
anyagokra kiilon egységarelemzést is tartalmaznia kell. Megrendeld jogosult
az ilyen tételekre vonatkozédan érellendrzést végezni, amelyet nyilvanosan
elérhetd arlistakra alapozva, vagy az adott terméket forgalmazé vallalkozéstol
trténd arajanlatkéréssel folytat le. Amennyiben az arellen6rzés eredményéhez
viszonyitva a Vallalkozo altal az 4rajanlatban megadott tétel 10 %-nal nagyobb
mértékben magasabb értéket mutat, Vallalkozo koteles ezt a tételt az
arellendrzés eredményének megfeleld értékre mddositani.

o normatételek esetében, az darajanlatnak a keretszerzédésben rogzitett
rezsidradijak mellett alkalmazni kivant normaid6kre vonatkoz6an normaidé
elemzést is tartalmaznia kell. Megrendeld jogosult az ilyen tételekre
vonatkozdan norma, illetve arellen6rzést végezni. Amennyiben a norma, illetve
arellen6rzés eredményéhez viszonyitva a Vallalkozé altal az érajanlatban
megadott tétel 10 %-nal nagyobb mértékben magasabb értéket mutat,
Villalkozo kételes ezt a tételt az ellenérzés eredményének megfeleld értékre
médositani.

Emellett — ha a munkavégzés még nem fejez6dott be — az ajanlat tartalmazza a véllalt
teljesitési hataridét. Vallalkozo ebben az esetben is kételes a teljesitési hataridé
megallapitasakor azt a legrovidebb idGszakot alkalmazni, mely a munka
elvégzéséhez szakmai, technoldgiai szempontbol sziikséges, e tekintetben nem
hivatkozhat kapacitashianyra.

7.2.7. Az arajanlat készitése soran jelen vallalkozasi keretszerz6dés 3.2. 3.3. és 7.2.6.
pontjaiban rogzitett nettd rezsioradij alkalmazasa kotelezo.

7.2.8. A Megrendel6 a megkiildott arajanlatot feliilvizsgélja a 7.5. pontban foglaltak
szerint.

7.2.9. Az arajanlatnak a Megrendel6 altal tortént elfogadasat kovetben Megrendeld —
elszamoldsi  célbél megrendelést killd Vallalkozé6 jelen vaéllalkozasi
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keretszerzodésben megjelolt e-mail cimére.

7.2.10. A munka teljesitését kovetden csak a muszaki ellendr, illetve miiszaki atvevo altal

feliilvizsgalt felmérési naplo €s Megrendeld altal elfogadott koltségvetés (7.6. pont
szerint feliilvizsgalt és elfogadott arajanlat) alapjan allithat6 ki a teljesitésigazolas.

7.3. Haviarianak nem mingsiilé egyéb siirgés munkak megrendelése, teljesitése

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

A havérianak nem mindsiilo, de Megrendeld dontése szerint siirgds beavatkozast
igényl6 lizemzavarok és meghibasodasok (a tovabbiakban: egyéb siirgds munkak)
felszamolésa, illetve a kapcsolddd javitdsi, karbantartdsi munkak esetében
Megrendel6 telefonon, vagy e-mailben értesiti Vallalkozé képviseljét.

Az értesitésben foglaltak alapjan — sziikség esetén azt kiegészitve, pontositva —
Megrendel6 e-mailben, vagy telefaxon igénybejelentést (arajanlatkérést) kiild a
Villalkozé jelen vallalkozéasi keretszerzodésben megadott e-mail, vagy telefax
elérhetdségére. A munka megrendelésének az igénybejelentés (4. szamu melléklet)
elkiildése mindsiil.

Az értesités legalabb az aldbbiakat tartalmazza:

a) ameghibasodas rovid leirasa, eléiranyzott javitasi munkak elézetes miiszaki
tartalom meghatarozasa

b) az elbiranyzott teljesitési hataridot.

c) épitési engedélykoteles munkélatok esetében nyilatkozat a hatosagi engedélyek
rendelkezésre allasarol,

Az értesités illetve az igénybejelentés tartalmazza tovabbéa a munkavégzés helyét, a
munka jellegét, lehetség szerint olyan tovabbi informacidkat, melyek elésegitik a
feladat gyors és szakszer(i teljesitését (pl. a munkateriilet ataddsdnak pontos
idépontjat).

Vallalkoz6 az igénybejelentést kovetd naptari napon, illetve — ha ez késébbi idépont
— a munkateriilet atadds napjan megkezdi a feladat teljesitését, a helyszini
munkavégzést, amelyet 72 6ran beliil befejez. Amennyiben az eldirt 72 6ras hatarido
a Vallalkoz¢6 4ltal nem befolyasolhatd objektiv kiilsé okbdl nem tarthatd, abban az
esetben a 72 6ras hatarid6 lejartat megel6z6 és MegrendelGvel folytatott egyeztetés
alapjan ennél késobbi befejezési idépont is megallapithaté. Vallalkozo ebben az
esetben is koteles a teljesitési hataridd megallapitdsakor azt a legrovidebb
id6tartamot alkalmazni, mely a munka elvégzéséhez miszaki-szakmai, technoldgiai
szempontbol sziikséges, € tekintetben nem hivatkozhat kapacitashianyra vagy egyéb
munkaszervezési problémara.

Villalkoz6 a munkavégzéssel parhuzamosan tételes felmérést, fényképes
dokumentumot, és tételes drajanlatot készit az elvégzett, elvégzendé6 munkarol,
melyet a munka befejezéséig, de legfeljebb az igénybejelentés kézhezvételétol
szamitott 5 naptari napon beliil e-mailben - az .slo8 kiterjesztésii f4jlt, valamint az
azzal megegyez6 beszkennelt, és minden oldalan alairt arajanlatot mellékelve - kell
igazoltan megkiildenie Megrendelé részére.

Az arajanlat kizarélag olyan miiszaki tartalommal késziilhet, ami a hibajavitasi
munkakat koltséghatékony modon teszi lehetdvé.

Megrendeld ennek késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér igénnyel élhet,
amely értéke naptari naponként felszamitva, a 12.2.2.2. pontban meghatarozott
minimalis napi kotbérrel egyezik meg.

Véllalkoz6 nem teljesitése esetén nem teljesitési ktbér igénnyel élhet a Megrendeld,
amelynek értéke megegyezik az eseti megrendelés nem teljesitése esetére iranyado
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kotbér mértékével, mely az eseti megrendelés nettd vallalkozasi dij Gsszegének 25
%-a, de legaldbb 100.000,- Ft.

7.3.6. A tételes arajanlatnak tartalmaznia kell a teljesitéssel kapcsolatos véllalasi hataridét,
a teljesités (rezsioraban meghatarozott) munkaidé-igénye alapjan szamolt
munkadijat, valamint a felhasznalni kivant anyagok éarat, és mennyiségét, adott
esetben a részteljesitések megbontasat.. Az arajanlatot a legfrissebb adattartalmu
TERC V.I.P. programmal, vagy az abban foglaltakkal teljes mértékben egyezden kell
elkésziteni. Az arajanlatban a TERC V.LP. program kozponti ON adattaraban
nem szerepeld, tovabba az arajanlatban az ON adattarban rogzitettol eltéré
modon alkalmazott:

o anyagarak esetében az érintett termék magyarorszagi forgalmazdjanak
nyilvanosan elérhet? listadrabol, a jelen véllalkozasi keretszerzodésben rogzitett
és a TERC V.LP. programban feltiintetett anyagegységarakra vallalttal azonos
mértékli arkedvezményt kell Vallalkozonak biztositania, illetve amennyiben
nincs a magyarorszagi forgalmazé altal kozzétett és nyilvanosan elérhetd
listadra, abban az esetben az arajanlatnak ezekre az anyagokra kiilon
egységarelemzést is tartalmaznia kell. Megrendeld jogosult az ilyen tételekre
vonatkozéan drellendrzést végezni, amelyet nyilvanosan elérhetd arlistdkra
alapozva, vagy az adott terméket forgalmazo véllalkozastol torténd
drajanlatkéréssel folytat le. Amennyiben az d4rellenérzés eredményéhez ‘
viszonyitva a Véllalkozé altal az arajanlatban megadott tétel 10 %-nal nagyobb
mértékben magasabb értéket mutat, Véllalkozo kételes ezt a tételt az drellendrzés |
eredményének megfeleld értékre mddositani.

o normatételek esetében, az arajanlatnak a keretszerzOdésben rogzitett
rezsioradijak mellett alkalmazni kivant normaiddkre vonatkozdéan normaidd
elemzést is tartalmaznia kell. Megrendeld jogosult az ilyen tételekre
vonatkoz6an norma, illetve arellen6rzést végezni. Amennyiben a norma, illetve
arellenérzés eredményéhez viszonyitva a Vallalkozé altal az érajanlatban
megadott tétel 10 %-nél nagyobb mértékben magasabb értéket mutat, Vallalkozo
koteles ezt a tételt az ellenérzés eredményének megfeleld értékre modositani.

Emellett — ha a munkavégzés még nem fejez6dott be — az arajanlat tartalmazza a
vallalt teljesitési hataridot.

7.3.7. A vallalt teljesitési hataridé megjelolésekor Véllalkozd koteles azt a legrovidebb
idétartamot alkalmazni, mely a munka elvégzéséhez miszaki-technologiai
szempontbdl sziikséges, e tekintetben nem hivatkozhat kapacitashianyra vagy egyéb
munkaszervezési problémara.

7.3.8. Az érajanlat készitése soran jelen vallalkozasi keretszerz6dés 3.2., 3.3. és 7.3.6.
pontjaiban rogzitett nettd rezsidradij alkalmazasa kotelezd.

7.3.9. A Megrendeld a megkiild6tt arajanlatot feliilvizsgalja a 7.5. pontban foglaltak
szerint.

7.3.10. Az érajanlatnak a mindkét Fél altal tortént elfogaddsat kovetéen Megrendeld —
elszamolasi célbol megrendelést kiild Vallalkoz e-mail cimére.

7.3.11. A munka teljesitését kovetden csak a miszaki ellendr, illetve miiszaki atvevo altal
felilvizsgalt felmérési napld és Megrendeld altal elfogadott koltségvetés (7.6. pont
szerint feliilvizsgalt és elfogadott arajanlat) alapjan allithato ki a teljesitésigazolas.

7.3.12. Amennyiben az 7.3.1. pont szerinti értesitéshez, vagy a 7.3.2. szerinti
igénybejelentéshez Megrendeld az eseti megrendelésre vonatkozo, és a TERC V.L.P.
programmal késziilt drazatlan koltségvetést is megkiild Vallalkoz6 részére, Ggy
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Vallalkozé az 7.3.5. pont szerinti tételes arajanlatat annak alkalmazéaséaval, azzal
teljes mértékben egyezden koteles elkésziteni. Vallalkozénak a miiszaki
sziikségszerliségb6l alkalmazando tételeket kiegészitd (miiszaki észrevételek)
koltségvetésben a Megrendeldvel tortént egyeztetést kovetden jogosult szerepeltetni
a megkiildend6 arajanlatban.

7.4. Havaridanak és egyéb siirgés munkanak nem minésiil0 normal munkak

megrendelése, teljesitése

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

A jelen 7.4. pont rendelkezéseit abban azon munkak — a tovabbiakban: havaridnak és
egyéb siirgés munkanak nem min6siilé normal munkak — esetében kell alkalmazni,
amelyek nem minésiilnek sem havaria felszamolasnak (7.2. pont), sem egyé€b siirgds
munkanak (7.3. pont), E munkdk esetében Megrendeld e-mail Wtjan irdsos
igénybejelentést (arajanlatkérest) kiild a Véllalkozé e-mail elérhetdségére.

Az igénybejelentés (arajanlatkérés) (4. szamu melléklet) legaldbb az alabbiakat
tartalmazza:

a.) a meghibasodés révid leirasa, eldiranyzott javitasi munkdk elézetes miiszaki
tartalom meghatérozésa

b.) koltségbecslés igény megjeldlése

c.) épitési, bontasi engedélykoteles munkalatok esetében a hatosagi engedélyeket
tartalmazo6 miszaki dokumentaciot

Az arajanlat-addsi hatarid6 a PVH ingatlanokon végzett munkaknal az
igénybejelentéstdl szamitott 10 munkanapot nem haladhatja meg.

A Megrendelé vagy Vallalkozo altal kezdeményezhetd helyszini bejards, de az
ajanlatadasi hataridot a bejarasi igény nem modosithatja.

Vallalkozénak a tételes arajanlatat e-mailben - az .slo8 kiterjesztésii f4jlt, valamint
az azzal megegyez0 beszkennelt, és minden oldalan alairt arajanlatot mellékelve -
kell igazoltan megkiildenie Megrendel6 részére.

o Megrendel6 ennek késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér igénnyel élhet,
amely értéke naptari naponként felszamitva, a 12.2.2.2. pontban meghatarozott
minimalis napi kotbérrel egyezik meg.

o Nem teljesitése esetén nem teljesitési kotbér igénnyel élhet amely értéke
megegyezik az eseti megrendelés nem teljesitése esetére iranyadd kotbér
mértékével, mely az eseti megrendelés nettd vallalkozasi dij Osszegének 25 %-a,
de legalabb 100.000,- Ft.

Megrendeld a helyszini felmérés lehetdségét, feltételeit Véllalkozo kérésére abban
az esetben is biztositja Vallalkozo részére, ha sajat maga helyszini bejarast nem
kezdeményez.

A Villalkozé a kérését koteles ugy tlitemezni, hogy az ajanlat adasi hataridé lejarata
el6tt 3 nappal mar nem kezdeményezhet helyszini bejarast.

Az arajanlatnak tartalmaznia kell a teljesitéssel kapcsolatos vallalasi hataridot, a
teljesités (rezsidraban meghatarozott) munkaid6-igénye alapjan szamolt munkadijat,
valamint a felhaszndlni kivant anyagok ardt, és mennyiségét, adott esetben a
részteljesitések megbontasat. Az arajanlatot a legfrissebb adattartalmi TERC V.I.P.
programmal, vagy az abban foglaltakkal teljes mértékben egyezden kell elkésziteni.
Az 4arajanlatban a TERC V.LP. program kézponti ON adattiraban nem
szerepeld, tovibb4 az drajanlatban az ON adattarban rogzitettél eltéré médon
alkalmazott:

o anyagarak esetében Vallalkozénak az érintett termék magyarorszagi
forgalmazojanak nyilvanosan elérhetd listaarabol, a jelen vallalkozési
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7.4.6.

7.4.7.

7.4.8.

7.4.9.
7.4.10.

7.4.11.

keretszerz6désben rogzitett és a TERC V.LP. programban feltiintetett
anyagegységarakra vallalttal azonos mértékii arkedvezményt kell biztositania,
illetve amennyiben nincs a magyarorszagi forgalmazo altal nyilvanosan elérhetd
listadra, abban az esetben az Aarajanlatnak ezekre az anyagokra kiilon
egységarelemzést is tartalmaznia kell. Megrendeld jogosult az ilyen tételekre
vonatkozdéan drellenérzést végezni, amelyet nyilvanosan elérhetd arlistdkra
alapozva, vagy az adott terméket forgalmazd vallalkozastdl torténd
arajanlatkéréssel folytat le. Amennyiben az darellenérzés eredményéhez
viszonyitva a Véllalkozo altal az arajanlatban megadott tétel 10 %-nal nagyobb
mértékben magasabb értéket mutat, Vallalkozo koteles ezt a tételt az arellendrzés
eredményének megfelel6 értékre modositani.

o normatételek esetében, az arajanlatnak a keretszerzdésben rogzitett
rezsioradijak mellett alkalmazni kivant normaiddkre vonatkoz6an normaidd
elemzést is tartalmaznia kell. Megrendel6 jogosult az ilyen tételekre vonatkozéan
norma, illetve arellenérzést végezni. Amennyiben a norma, illetve arellendrzés
eredményéhez viszonyitva a Vallalkoz altal az arajanlatban megadott tétel 10 %-
nal nagyobb mértékben magasabb értéket mutat, Vallalkozo6 koteles ezt a tételt az
ellen6rzés eredményének megfelel6 értékre modositani.

Az arajanlat készitése soran jelen vallalkozasi keretszerzddés 3.2., 3.3. és 7.4.5.
pontjaiban rogzitett nettd rezsiéradij alkalmazasa kotelezd.

A viallalt teljesitési hataridé megjelslésekor Villalkozé koteles azt a legrovidebb
idészakot alkalmazni, mely a munka elvégzéséhez miiszaki-technologiai
szempontbol sziikséges.

Véllalkozonak, - a Megrendel6 altal az igénybejelentésben rogzitett ilyen iranyt
elbirasa esetén,- az arajanlathoz mellékelnie kell a munka litemezésének tervét is. A
Vallalkozd az ttemezés indokoldsdban nem hivatkozhat kapacitashidnyra vagy
egyéb munkaszervezési problémara. Az iitemezést a kezdési idépont tekintetében a
Megrendel6 egyoldaltian feliilbiralhatja, amelyr6l Vallalkozo részére értesitést kiild
legkés6bb a 7.4.10. szerinti megrendelés idépontjaig.

Megrendel6 a megkiildott arajanlatot feliilvizsgélja a 7.5. pontban foglaltak szerint.

Feliilvizsgalt és a Megrendeld altal elfogadott arajanlat esetén torténhet meg a munka
megrendelése Vallalkoz6 e-mail cimére torténd elkiildésével. A megrendelésben a
Megrendelé meghatarozza:

o a munkateriilet atadasdnak idépontjat, amelyet eldzetesen telefonon egyeztet
Vallalkozéval, de tipikusan a megrendelés elkiildésének napjatol szamitott 5-15
munkanapon beliil torténik meg,

o amunka befejezésének hataridejét.

Amennyiben a 7.4.1. pont szerinti arajanlatkérésben Megrendeld az eseti
megrendelésre vonatkozd, a TERC V.IL.P. programmal késziilt drazatlan koltségvetest
és miiszaki terveket is kiild Vallalkozo részére, ugy Véallalkozé az 7.4.5. pont szerinti
drajanlatat annak alkalmazasaval, azzal teljes mértékben egyezden koteles
elkésziteni. Ezekben az esetekben Vallalkozonak lehetdsége van, - a Megrendel6
altal részére megkiildott és Vallalkozo altal kitoltott koltségvetés mellett,- az érintett
igénybejelentésben megfogalmazott munkara vonatkozoéan alternativ ajnlatot is
benyujtani, amennyiben az altala készitett alternativ ajanlat Megrendel6 szdmara
kedvezdbb eredményre vezet, és az érintett igénybejelentésben megfogalmazott
feladatot teljes mértékben megvaldsitja. Megrendelé jogosult elddnteni, melyik
drajanlatot kivanja elfogadni. Vallalkoz6 a miiszaki sziikségszerliségbdl
alkalmazand6 tételeket kiegészité (miszaki észrevételek) koltségvetésben a
Megrendel6vel tortént egyeztetést és elfogadast kovetden jogosult szerepeltetni a
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megkiildend6 arajanlatban.

7.4.12. A munka teljesitését kovetden csak a miiszaki ellendr, illetve miiszaki atvevo altal
feliilvizsgalt felmérési naplo és Megrendel6 altal elfogadott koltségvetés (7.6. pont
szerint feliilvizsgalt és elfogadott arajanlat) alapjan allithato ki a teljesitésigazolas.

7.4.13.A normél hibajavitasokat esetenkénti 200.000,- Ft + AFA értékhatarig
(anyag+munkadij) az igénybejelentés alapjan — amely egyben ezen értékhatarig
megrendelésnek is tekintend6 - végezhetii Ez esetben Vallalkozd az
igénybejelentéstdl szamitott 5 munkanapon belil megkezdi a helyszini
munkavégzést, amelyet a miiszakilag indokolt legrovidebb idén beliil befejez.
Amennyiben a hibajavitas varhaté koltsége a hibafeltaras alapjan a fenti sszeget
meghaladja, ugy err6l Vallalkozo koteles Megrendeldt tajékoztatni és a hibajavitas
megrendeléséhez 5 munkanapon beliil el6zetes arajanlatot adni. A netté 200.000,-Ft
értékhatar alatti munkak esetén — a kezdési hatarido kivételével - a 7.3. pontban leirt
folyamatok szerint kell eljarni.

7.5. A Villalkozé arajanlatanak feliilvizsgalata

7.5.1. Vallalkoz6 jévahagyolag tudomasul veszi, hogy Megrendel6 fenntartja maganak a
jogot arra, hogy Vallalkozé 7.2., 7.3., és 7.4. pontok szerinti arajanlatat a mindenkori
TERC V.LP. épitbipari normagyujtemeny alapjan felulv1zsgalja a mindenkor
érvényes ON normajegyzékben meghatarozott egységnyi dijtételek és anyagérak
figyelembevételével, a feldjitdsi munkakra vonatkozo normaidok alkalmazasaval,
jelen szerz6dés 3.2. pontjaban rogzitett vallalkozasi egységdij figyelembevételével
felulvizsgalja. Amennyiben Megrendel6 a feliilvizsgalat, valamint az azzal egy
id6ben folytatott arellendrzés soran megallapitja, hogy Vallalkozoé altal benytjtott
tételes koltségvetés meghaladja a Megrendelé altal készitett kontroll miiszaki
tartalom és kontroll koltségvetés Osszegét, azt Megrendelé nem fogadja el, €s
feliilvizsgalatra visszakiildi Vallalkozo részére. A feliilvizsgalatra visszakiildott
arajanlatot Vallalkozé6 3 munkanapon belil koteles a Megrendeld igényeinek
megfeleléen korrigdlva ujra benyujtani — az arajanlat megkiildésének szabdlyai
szerint.

o Amennyiben Vallalkoz ennek nem tesz eleget, megrendel6 ennek késedelmes
teljesitése esetén késedelmi kotbér igénnyel élhet, amely értéke naptari
naponként felszamitva, a 12.2.2.2. pontban meghatirozott minimalis napi
kotbérrel egyezik meg.

o nem teljesitése esetén nem teljesitési kotbér igénnyel €lhet, amelynek értéke
megegyezik az eseti megrendelés nem teljesitése esetére irdnyadd kotbér
mértékével, mely az eseti megrendelés nettd vallalkozasi dij 6sszegének 25 Y-
a, de legalabb 100.000,- Ft.

Vallalkozé jovahagyélag tudomésul veszi, hogy Megrendeld az ON egységnyi
dijtételek és anyagarak meghatarozasara TERC V.LP. programot hasznalja és
alkalmazza, a feliilvizsgalat id6pontjdban rendelkezésre 4all6 legfrissebb
adattartalommal, a felajitdsi munkak normaidejének alkalmazasaval.

7.5.2. A munka elvégzését kovetden csak a Megrendelo altal feliilvizsgalt és elfogadott
felmérési naplo és fényképes dokumentum, a 7.6.10. pontban felsorolt - adott
munkanal relevans - dokumentumok, a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetéen
mindkét fél altal aldirt atadas-atvételi jegyzOkonyv alapjan 4llithatdé ki a
teljesitésigazolas.

7.6. Miiszaki atadas-atvétel

7.6.1. Az eseti megrendelés szerinti munkdk szerzddésszerli elvégzését kovetden
Villalkoz6 a munka (részteljesités esetén a részmunka) készre jelentésével — melyet
e-mailben kiild meg Megrendel6 részére — atadas-atvételi eljarast kezdeményez.
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Az ingatlanokon végzett munka esetében a Vallalkoz6 a készre jelentést kovetden az
atadas-atvételi eljaras idépontjaban valamennyi atadas-atvételhez,
teljesitésigazolashoz el6irt dokumentumot &tad, fényképet Megrendeld részére
email-ben megkiild.

7.6.2. A munka készre jelentését kvetéen Megrendeld — lehetoség szerint — a készre
jelentés megkiildésétdl szamitott 3 (harom), de legkésébb 10 (tiz) napon beliili
datumra kit(izi az atadas-atvételi eljaras idépontjat a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt rendelkezésekre figyelemmel. A miiszaki atadas-atvételi eljaras Vallalkozo
feladatkorébe tartozé feltételeinek biztositasa Vallalkozo felelossége. Vallalkozonak
gondoskodnia kell arrél, hogy a munkavégzésben kézremiikodo osszes szakterdilet
nyilatkozattételre jogosult képviseldje részt vegyen az atadas-atvételi eljarason. Az
eljaras soran felvett, és mindkét fél képviseldje altal alairt atadéas-atvételi
jegyzokonyv (vagy kisértékli munkandl munkalap) — amennyiben hibat,
hidnyossagot nem allapit meg — egyben teljesitési igazolasnak is mindsiil.

7.6.3. Megrendeld az alairt atadds-atvételi jegyzokonyvvel azonos teljesitési datummal,
tartalommal — elszamolasi célbdl — 3 munkanapon beliil kiallitott teljesitési igazolast
kiild a Vallalkozo6 e-mail cimére.

7.6.4. Véllalkoz6 koteles az atadas-atvétel soran a Megrendelével kozosen felvett hiba- és
hidnylista alapjan a sziikséges javitdsokat a Megrendeld &ltal kitiizott ésszerii
pothataridére elvégezni. A pOthataridé elteltével a Vaéllalkozé ismételten készre
jelenti a munkat; az 0j atadas atvételi eljarasra az 7.6.1. pontban foglaltak iranyadéak.

7.6.5. Amennyiben az 4tadas-atvételi eljaras soran, illetve a javitasok hiba és hianymentes
elvégzése utan Megrendeld azt allapitja meg, hogy a Vallalkozo6 szerzédésszerlien
teljesitett, a Megrendel6 koteles a munkakat atvenni, és a teljesitést az dtadas-atvételi
jegyzokonyvben igazolni.

7.6.6. Vallalkozd a teljesitési hatarid6t elmulasztja, ha annak leteltéig — az érdekkorébe es6
vagy egyébként éltala elharithaté barmely okbdl — a munkat nem jelenti készre, vagy
készre jelenti ugyan, de kotelez6 dokumentumok hidnyoznak, vagy a késébbiekben
lefolytatott atadas-atvételi eljaras soran Megrendel$ a rendeltetésszerii hasznalatot
akadalyoz6 hibat, hianyossagot allapit meg. Megrendeld ebben az esetbena 12.2.2.2.
pont szerint késedelmi kotbér igénnyel élhet. Ha a Vallalkozé az érdekkérén kiviil
esé elharithatatlan okbol nem teljesiti a teljesitési hataridét, a szerz6dd felek a
hataridd modositasat az akaddlyoztatds és a munka folytatdsdhoz sziikséges
felkésziilés id6tartamanak fliggvényében egyeztetik.

Ha a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast a Vallalkozoé ok nélkiil késlelteti, a Megrendel
irasban szolitja fel a Vallalkozot, hogy ezen értesités kézhezvételétd] szdmitott 3
napon beliil kdzosen folytassék le az eljarast.

7.6.7. Ha a Vallalkozé nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, gy a
Megrendeld maga is elvégezheti azokat. A Megrendeld altal elvégzett ilyen
vizsgalatokrél szamlat allit ki, amelyek a Vallalkozé kockazatara és koltségére
torténnek.. Az ilyen vizsgalatokat gy kell tekinteni, hogy azokat a Vallalkozo
jelenlétében folytattak le és a vizsgalati eredményeket pontosnak kell elfogadni.

7.6.8. Az atadas-atvételi eljaras idétartaméaba nem szamit bele az az id6szak, amely alatt a
Vallalkoz6 a Megrendel6 altal feltart, és a sikeres miiszaki atadashoz sziikséges
hianyossagokat pétolja.

A teljesités elismerését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszerli ilizemvitel mellett kijavithatok, amennyiben a rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmassag kovetelménye teljesiil. Ezekr6l a hibakrol az atadas-atveétel
soran hibajegyzéket kell felvenni, mely tételesen tartalmazza a hibak felsorolasat, és
a fennmarad6 munkék ellenértékét. A hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitésére,
a hianyossagok megsziintetésére a Vallalkozonak jegyzokonyvileg rogzitett
pothataridét kell vallalnia, mely nem lehet hosszabb 30 napnal. A teljesités
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elismerése a hibajegyzékre torténd hivatkozassal adhaté ki. A Megrendeld
engedélyezheti a fennmaradé munkak ellenértékével csokkentett szamla kiallitasat.
Ha a mindségi hibak kijavitdsa nem lehetséges, viszont a kijavitds elmaradasa az
épitmény hasznalhatosagara, szilardsagara, tartdssagara nincs befolyéssal, a miiszaki
atadas-atvétel soran Megrendeld jogosult a teljesitést a hibakkal egyiitt elfogadni, s
egyben a Vallalkoz6 dijazdsat a mindségi, esztétikai hibdk értékének megfeleléen
aranyosan csokkenteni.

7.6.9. Fenti 7.6.8. pont nem vonatkozik a hatosag min6éségi kifogasaiban rogzitett hibakra.

7.6.10. Az é4tadas-atvétel akkor kezdddhet meg, ha a Villalkozé teljesitése megfelel jelen
keretszerz6désben, és az eseti megrendelésben foglalt 6sszes eldirasnak, tovabba a
Villalkozé 4atadja a kovetkezd — az elvégzendé munka tekintetében relevans,
valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, €s az eseti megrendelésben eldirt
kotelezden benyujtandé — dokumentumokat:

a. a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalhatosagot igazolo felelés miszaki
vezetoi nyilatkozatot,

b. a Megrendeldt megilletd €pitési (vagy kivitelezési) naplopéldanyt annak Gsszes
mellékletével,

c. az épitési-bontasi hulladék taroldsdra, elszallitdsara vonatkozé hulladék-
nyilvantarté lapot, a keletkezett bontdsi hulladék jogszer kezelését igazolo
dokumentumok (hulladéklerak6i mérlegjegy, szallitdjegy, hulladékkezelésre
jogosult atvételi igazoldsdnak madsolata, bontasi hulladék nyilvantarté lap),
valamint a kornyezetvédelmi hatsag igazolasa e dokumentumok felé torténd
benyujtasarol,

d. a kivitelezési dokumentaciot vagy az épiilet tényleges megvaldosulasanak

megfelelé mddositast is tartalmazé megvaldsulasi dokumentaciot, (megrendeld

igénye esetén DWG, PDF formatumban), papir alapon torténé atadas esetén 2-

pld-ban.

DWG formatumban abban az esetben sziikséges benyujtani a kivitelezési

dokumentaciét vagy az épilet tényleges megvaldsuldsanak megfeleld

modositast is tartalmazé megvalosulasi dokumentaciot, ha Megrendel6 ebben a

formadtumban (DWG) biztositia a  kivitelezés alapjaul  szolgalo

tervdokumentaciot.

az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi utmutatdjat,

ha rendelkezésre 4ll, az energetikai tanusitvanyt, és

minden olyan egy€b dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely az épittetd

szamdra a hasznélatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges.

a jotallasi dokumentumokat:

- a jotallasi jegyet az egyes tartds fogyasztasi cikkekre vonatkozo kotelezd
jotallasrol sz616 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt
termékek esetében,

- abeépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyet,

- akoziizemi méréorak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzokonyveit, stb

i. anyomadsproba jegyzOkonyveit,

j.  amérési jegyzokonyveket és az elvégzett mikodési probak jegyzokonyveit,

k. a villamos berendezés elsd feliilvizsgalatanak eredményérol készitett mindsitd
iratot (nyomtatott és elektronikus formaban)

l.  vizmintavétel, vizmindség vizsgalat jegyzokonyvét,

m. beépitett anyagra, késztermékre, illetve az elvégzett munkéara vonatkozdan
kiallitott mindségi tanusitvany(oka)t, teljesitménynyilatkozato(ka)t

n. kozremiik6do alvallalkozok listajat,

o. jotallasi tevékenységet végzok listajat,

p. norma adattal ellatott mennyiségi kimutatast, illetve sziikséges szakagi

5 @mo
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HE S E

bontasban és részletezettséggel késziilt koltségvetés-kiirast - a TERC V.LP.

Gold program aktuélis negyedévi adattara alapjan - az aldbbiak szerint:

- akoltségkiiras anyagkoltség és dijkoltség megbontasban,

- munka megnevezése, ingatlan cime/munkavégzés helyszine

- kivitelezd (Vallalkozd) cég megnevezése (valamint: cime, cégjegyzékszama,
addszama),

- rezsidradij feltiintetésével.

felmérési naplot (a készitdjének nevével, alairasaval, datummal ellatva),

K és ,,M” jelii tételek megvaldsulasanak felmérését,

felmérési naplo TERC .slo8 adatfajlt,

engedélykoteles munkdk esetén az agazati szabalyok szerint (rész) atadas-

atvételi jegyzokonyvet stb,

sziikség esetén érintésvédelmi nyilatkozatot,

gazbiztonsagtechnikai feliilvizsgalatrol sz616 jegyzOkonyvet,

kéményseprdipari tantsitvany masolatat,

fényképes dokumentaciot (és egyéb a teljesitést alatamasztd nyilatkozatot).

Megrendeld jogai és kotelezettségei

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Megrendel6 a munkatertiletet jogszabalyi eldiras esetén az Epitési Napléban vagy
kivitelezési napldban torténd bejegyzéssel adja at. Megrendeldi dontés alapjan az
ltala készitett munkateriilet atadas-atvételi jegyzOkonyvvel is 4tadhaté a
munkatertilet.

Megrendel6 biztositja a Vallalkozo, illetdleg annak alvéllalkozéi szdméra a
munkateriilet zavartalan megkozelitését és annak — nem kizar6lagos joggal vald —
birtokbavételét.

Megrendeld jogosult, illetve koteles a munkavégzés teljeskorii ellendrzésére,
melynek soran az ott folyé munkat nem zavarhatja.

A munkavégzéshez sziikséges energia csatlakozas lehetdségét (viz, csatorna,
elektromos energia), ahol a PVH Zrt. meglévo rendszerén keresztiil ez lehetséges,
Megrendel6 a munkavégzéshez Vallalkozé részére biztositja. Az
energiafelhasznalasi, valamint az ezek kiépitésével kapcsolatos dijak, amennyiben
a PVH Zrt. ezeket felszamitja Vallalkozé felé, Megrendel irdnyaban
tovabbszamlazasra keriilnek, amelynek koltségét Vallalkozé az 4arajanlatban
(4razott koltségvetésben) elbiranyzati koltségként jogosult feltiintetni, majd a
teljesitést kovetden koteles ennek tényleges koltségeit bizonylatokkal igazolni.
Amennyiben az energia csatlakozis a meglévé rendszerbdl nem biztosithato,
Vallalkoz6 koteles a munkavégzéshez ezek biztositasarol gondoskodni, amelynek
koltségét az arajanlatéban (arazott koltségvetésben) eldirdnyzati koltségként
jogosult feltiintetni, majd a teljesitést kovetden koteles ennek tényleges koltségeit
bizonylatokkal igazolni.

A munkavégzéshez a Megrendelé a Vallalkozo részére eszkozt nem ad at, a
Véllalkozo6 a szerzddés teljesitéséhez sziikséges dsszes munkat/feladatot a sajat
eszkozeivel és erdforrasaira tamaszkodva koételes elvégezni.

Megrendelé a munkdk megfeleld mindségii elvégzését barmikor jogosult
ellendrizni; az ellendrzést Megrendel elsGsorban miiszaki ellendre, illetve
miiszaki atvevd Utjan végzi. Az ellenbrzési jog kiterjed a szerzodés teljesitésével
Osszefiiggd irat- és adatszolgaltatds kérésre, tovabba a helyszini ellendrzésre €s
meghallgatasokra is, amelyek teljesitésének kotelezettségét a Vallalkozo az
alvallalkozok vonatkozaséaban is koteles biztositani.
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9.

Villalkozo jogai és kotelezettségei
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

A jelen szerz8dést és a szerzo6désben vallalt kotelezettségeit Vallalkozo at nem
ruhdzhatja, jogosult viszont a szerzddés teljesitése soran Alvallalkozot igénybe
venni, amennyiben azt ajanlataban jelezte.

Megrendelé az Alvallalkozoval, illetve Alvallalkozokkal nem all szerzédéses

'''''

A Villalkozé a jelen szerz6désben foglaltak teljesitésébe bevont Alvallalkozok
tevékenységéért teljes felelosséget vallal. A Vallalkozé az Alvallalkozok
tevékenységéért ugy felel, mintha a munkit maga végezte volna el. Az
Alvallalkozéra is értelemszerien kiterjednek a Vallalkozét terhelé altalanos
szerzOdéses kotelezettségek. A Vallalkozoé altal a teljesitésbe bevont
Alvallalkozokat megilletdé dijak, Alvallalkozok felé torténdé megfizetésérol a
Villalkozé koételes gondoskodni, és az Alvallalkozdk nem jogosultak semmilyen
dij- vagy koltségkoveteléssel a Megrendeldvel szemben fellépni.

Vallalkoz6 a Megrendel6 értesitéseinek fogaddsara az év 365 napjan 24 oOras
elérhet6ség biztositdsa érdekében koteles folyamatosan diszpécseri szolgalatot
mikodtetni legalabb egy olyan — a Megrendelé felé Vallalkozo éltal jelen
vallalkozasi keretszerz6désben megjelslt — telefonos elérhet6ség biztositasaval
amelyen Megrendeld barmikor megteheti a telefonos értesitéseit. Megrendel6 a
diszpécseri szolgalatot ellendrizheti eldzetes bejelentést kvetden.

Villalkoz6 diszpécserének telefonszama: 20/974-8875
Villalkozé diszpécserének e-mail cime: geplak@geplak.hu

Vallalkoz6 a munkak megkezdésétol az atadas-atvételi eljaras lezaruldsaig koteles
biztositani:

a munkateriilet megfelel6 megjel6lését és sziikség szerinti 6rzését,

az ideiglenes utakat, gyalogjarokat, korlatokat és keritéseket, amelyekre a
megrendeld, illetdleg bérloi, valamint a forgalom védelme érdekében sziikséges.

A 8.5. pontnak megfeleléen a Vallalkoz6 — a Megrendelével egyeztetett modon —
jogosult a munkavégzés céljabol hasznalni a munkateriileten megtalalhatd
villamos energia, viz-, gaz- és egyéb ellatisi szolgaltatasokat. A Vallalkozo
elozetes egyeztetés és hozzajarulas utan sajat koltségére is felallithat ilyen célt
szolgal6é berendezéseket, a munkak sikeres atadasa utan a munkateriiletet az
eredeti allapotaban helyre kell allitania.

Ha a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkoz6 vagy Alvallalkozéja olyan
feltételekkel talalkozik, melyek akadalyozzék a hataridd szerinti teljesitést, a
Megrendeldt azonnal az €pitési napléd (kivitelezési napld) utjan, valamint irasban
— e-mailben, és telefaxon kiildott levélben — értesiteni kell a késedelem tényérél,
és annak varhato id6tartamarol.

Az értesités elmaradasa, vagy késedelmes kozlés esetén annak minden
kovetkezményét a Vallalkozo viseli.

A Villalkozé kotelezettsége €s feleléssége a jelen szerzodés teljesitésével
kapcsolatos jogszabalyok — igy kiilonGsen az épitett kdrnyezet alakitisarol és
védelmérdl, a munkavédelemrdl, a tiizvédelemrdl, a kérnyezet védelmérdl, a
kulturalis 6rokség védelmérdl, valamint a hulladékrol sz616 térvények €s az azok
felhatalmazésa alapjan megalkotott egyéb jogszabalyok — betartasa. Vallalkozd
felel a masok egészségében, testi épségében vagy vagyontargyaiban bekovetkezett
kérosodasokért is, amennyiben a kér e kotelezettsége megsértésébol ered.
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9.10. Vallalkozé a Megrendeld utasitasaitol abban az esetben térhet el, ha azt a
Megrendel6 érdeke feltétleniil megkoveteli és a Megrendeld eldzetes értesitésére
mar nincs mod. Ilyen esetben a Megrendel6t az utasitastél vald eltéréstol
haladéktalanul mind az Epitési Naplé (kivitelezési naplé) Gtjan, mind irasban —
levélben vagy telefaxon — értesitenie kell.

9.11. Vallalkozé kérheti a Megrendel6t, Havarianak és egyéb slirgds munkdnak nem
mindsiilé munkdk esetén hogy irasban erfsitse meg barmelyik dontését vagy
utasitdsat, amelyet még nem adott irasba. A Vallalkozé koteles minden
indokolatlan késedelem nélkil mind az épitési naplé Utjan, mint irdsban
tajékoztatni a Megrendeldt az ilyen jellegii kivansagarol.

9.12. Vallalkozot dokumentéalt figyelmeztetési kotelezettség terheli a Megrendeld olyan
utasitdsaval szemben, amely a szerzédés teljesitése soran a kornyezetvédelem
kovetelményeinek, illetdleg elGirasainak mell6zésére vonatkozik. Ha a
Megrendel6 az utasitasat a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, Vallalkozo az
adott munka elvégzését megtagadhatja.

9.13. Az 4tadott munkateriileten, tevékenységével Osszeflggésben a munkalatok
id6tartama alatt a Vallalkozé az altala ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes korli anyagi felelosséget vallal, ennek keretében felel
mindazon karért, mely nem megfeleld6 munkavégzésére, vagy nem megfeleld
anyag beépitésére vezethetd vissza. Ezen korben Vallalkozé azon karért is felel,
melyet harmadik személy a Vallalkozo tevékenységével Osszefliggésben
érvényesit a Megrendeldvel szemben. Véllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy
harmadik személy karigénye érvényesitése esetén a Megrendelé érdekében az
egyeztetéseken, illetve esetleges peres eljarasban részt vesz. Amennyiben a
harmadik személy iranydban Megrendel6t Vallalkozo tevékenységébdl vagy
mulasztasabol eredden kartéritési felelosség terhelné, a keletkezett jogos karigény
Osszegét Villalkozd6 Megrendelének olyan idépontban fizeti meg, hogy az
hataridében tovabbithato legyen a karosult részére. Amennyiben a jogos kér-igény
a vallalkozoi dij megfizetését megel6zben esedékes, a kardsszeget Megrendeld
koézvetleniil levonasaba helyezheti véllalkozéi dij kifizetésekor.

9.14. A Vallalkoz6 ajanlati kotottsége az drajanlatban megjeldlt ar tekintetében az aldbbi
idétartamra terjed ki, azzal, hogy ez nem vonatkozik az esetlegesen bekovetkez6
anyagar valtozasokra:

minden esetben 60 nap

Az ajanlati kotottség ideje az 4rajanlat Vallalkozé altal torténé megkiildésével
kezd6dik. A Megrendel6 jogosult az arajanlat kézhezvételétol szamitott 15 napon
beliil az arajanlatban szerepld tételek ellen kifogést eléterjeszteni, illetve az altala
megadott szempontrendszer, illetve igények szerint modositott 4rajanlat
elkészitését kérni a Vallalkozotdl melynek a Vallalkozé a hidnypotlasi kérés
atvételét kovetd 10 napon beliil kételes eleget tenni, és a modositott ajanlatot
Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A Megrendelé szempontjai és igényei
szerint elkészitett, mddositott arajanlat tekintetében az ajanlati kotottség a
Megrendel6 altal torténd kézhezvételtdl indul.

Az ajéanlati kot6ttség nem vonatkozik a Vallalkozo kell6 koriiltekintése mellett
adott ajanlatnak a Vallalkozo altal elére nem ismert koriilmények, takart hibak
miatti, vagy a Vallalkozéonak nem felrohatd, rajta kiviilalldé okbdl torténd
modosulasra. Az 4rajanlat médosulasat Vallalkozo irasban, a konkrét okok
megjel6lésével koteles indokolni Megrendeld részére.

9.15. Vallalkoz6 és Alvallalkozo 4altal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért a Vallalkozo teljes korii anyagi felelosséget vallal, ennek keretében
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felel mindazon kérért, mely nem megfelelé munkavégzésére, vagy nem megfelels
anyag beépitésére vezethetd vissza. Ezen kérben Vallalkoz6 azon karért is felel,
melyet harmadik személy a Vallalkozd tevékenységével Osszefliggésben
érvényesit a Megrendeldvel szemben.

9.16. Vallalkozé koteles a munkavégzés soran keletkezett karokat a Megrendeld,
illetbleg més kérosult részére sajat koltségén helyreallitani. Amennyiben a
helyreallitas nem lehetséges, a karokat meg kell téritenie.

9.17. Megrendelé barmilyen jovahagyasa a szerzOdés teljesitése soran Villalkozo
szerzddéses kotelezettségére vonatkozo teljes korii felelésségét nem csorbitja.

9.18. A Villalkozénak a kiviteli munkak soran sajat koltségén el kell tavolitania a
munkateriiletr6l a felmeriil6 szemetet (hulladékot) és felesleges anyagot.

9.19. Véllalkoz6 a munkavégzés soran keletkez6 veszélyes hulladékot csak a
jogszabalyokban el6irt célbol, és csak a jogszabalyokban el6irt hatdsagi
engedéllyel, mindsitéssel rendelkezé harmadik személynek adhatja at. E pont
megszegésének minden kdvetkezményéért a Viallalkozo felel.

9.20. A munkak befejezése utan a Vallalkozénak el kell szallitania a munkaeszkozeit,
és a munkateriiletet tisztan és rendezett allapotban kell atadnia.

9.21. A Villalkoz6 kételes az 4ltala elvégzett munkat az Epitési Naploban, illetve nem
e-épitési napld koteles munkdk esetében a Kivitelezési naploban dokumentalni.
Villalkoz6 netté 1.000.000,- Ft értékhatar feletti munkavégzésnél koteles
kivitelezési naplét (papir alapi épitési naplot) vezetni, mely az Aatadasi
dokumentacio részét képezi.

9.22. Minden anyagnak, készterméknek ¢és elvégzett munkanak, amelyet a
Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie, mindségi tanusitvanyokkal kell
rendelkeznie. Ezen mibizonylatokat/tantsitvanyokat Vallalkozé koteles a
bedpitést megelézéen a miszaki ellendr, illetve miszaki atvevo(k) részére
bemutatni és azt kdvetden az €pitési naplo vagy kivitelezési napld mellékleteként
kezelni, és a 7.6 pont szerint készre jelentés, vagy miiszaki atadas-atvétel soran a
Megrendeld részére atadni.

9.23. Nagy — kiilonosen a jogszabaly szerinti hatarértéket meghaladé — zajjal jard
bontdsi munkakat Véllalkoz6 csak a Megrendeldvel egyeztetett idépontban
végezhet, az egyeztetésre tekintettel tobbletkoltséget nem érvényesithet.

9.24. A munkavégzéshez esetlegesen sziikséges kozteriilet foglalasi engedély,
fakivagdsi engedély megkérése Vallalkozo feladata, ezek beszerzésével és
kiadasaval kapcsolatban felmeriilé 6sszes koltség Vallalkozot terheli.

9.25. A Villalkozé sajat koltségén koteles a munkavégzés folyamdan biztositani és
fenntartani az Osszes vilagitast, figyelmeztet§ jelzést, stb., amely a beruhazas
védelmére szolgal, vagy masok biztonsaga és kényelme érdekében sziikséges.

9.26. Vallalkozé koteles allandé helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a munkavégzés folyaman.

9.27. Véllalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerz6dés szerinti munkak
elvégzéséhez sziikséges valamennyi engedéllyel és jogosultsaggal, tovabba
szakértelemmel.

9.28. Vallalkozé a munkavégzés soran csak olyan alkalmazottakat foglalkoztathat, akik
vonatkozasdban az ado- és  TB-jogszabalyok szerinti  bejelentési
kotelezettségeinek — nem magyar allampolgarok esetében ezen tilmenden a
belfoldi  munkavéllaldsra  vonatkozéd  jogszabalyok  szerinti  egyéb
kotelezettségeinek — eleget tett.
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9.29

. Véllalkoz6 kételes Megrendel6 szamara az ellenérzést lehet6vé tenni, és az ahhoz
szilkséges adatokat, valamint felvilagositast megadni a 8.6. pontban foglaltak
szerint. A Vallalkozé a havéridnak mindésiilé iizemzavar vagy meghibasodas
elharitasa kivételével koteles az egyes munkarészek (alaptestek, pince falazatok,
akndk, kozmiivek és egyéb korabban eltakart szerkezetek) helyének eltakardsa
elétt a Megrendeld miszaki ellendrét, illetve muszaki atvevojét értesiteni. Az
eltakaras csak a miiszaki ellendr, illetve miiszaki atvevo irasbeli (pl. az épitési
naploba (kivitelezési naplo) torténd bejegyzéssel és fotd dokumenticidval)
engedélyével végezheto el.

9.30. A munkék elvégzése soran Vallalkozénak figyelemmel kell lennie az érintett

9.31.

9.32.

9.33.

épitmény — esetlegesen élet- vagy balesetveszélyes — miiszaki 4allapotéra.
Vallalkoz6 a munkdk sordn a balesetveszélyes vagy anyagi karral fenyegeto
helyzeteket a szakért6t6l elvarhatdé mértékben koteles megelézni illetve
megakadalyozni. Amennyiben mégis bekovetkezik valamilyen karesemény vagy
baleset, és az megeldzhetd lett volna, Gigy az anyagi kéron tul az esetleges
késedelem okozta veszteség is Vallalkozot terheli.

A Villalkozonak a munkateriileten minden kézmiivet és kabelt azonositania kell,
és amennyiben a technoldgia azt szitkségessé teszi, gondoskodnia kell annak
védelmérdl, esetleges athelyezésérél. Ennek betartdsdhoz Megrendelének az
igénybejelentéssel egyidejlileg rendelkezésre kell bocsitania a teriiletre
vonatkozd, rendelkezésére allo kozmii adatszolgaltatast (pl. térképet) vagy ennek
hidnyaban nyilatkozik a munkateriileten 1év6 kozmtivekrdl. A Véllalkozonak a
munka tényleges megkezdése el6tt ellendriznie kell, hogy tevékenysége nem
veszélyezteti-e a kozmilvek biztonsagat. Sziikség esetén az érintett kozmiivek
{izemeltetdivel a munkavégzés megkezdése el6tt a Vallalkozonak egyeztetnie kell,
az egyeztetés idépontjarol a Megrendelé miiszaki ellendrét, illetve miiszaki
atvevojét eldzetesen értesitenie kell, az egyeztetési jegyzOkonyvben eldirtakat
koteles betartani. A Vallalkozé a kézmiivekben altala felréhatéan okozott karért
teljes felelosséget vallal.

Véllalkoz6 a munkavégzés sordn a vonatkoz6 szabvanyok és miiszaki eldirasok
szerinti koteles teljesiteni.

Ha a munkavégzés soran régészeti emlék vagy lelet keriil el6, a felel6és miiszaki
vezet6 koteles

1) a tevékenységet azonnal abbahagyni, és az illetékes muzeum
nyilatkozatanak kézhezvételéig sziineteltetni,

i1) a régészeti emléket vagy leletet az illetékes telepiilési onkormanyzat
jegyzdjének haladéktalanul bejelenteni, tovabba

iii)  a helyszin és a lelet 6rzésérdl — a felel6s 6rzés szabalyai szerint — a jegyz0
vagy az illetékes muzeum, vagy a hat6sag intézkedéséig gondoskodni.

E kotelezettségek elmulasztdsa esetén mindennemi felel6sség a Vallalkozét terhel.

9.34

9.35.

,Epiiletekkel és

. Véllalkozé koteles haladéktalanul irdsban tajékoztatni Megrendel6t, ha a
szerzddés fennallasa soran tudomast szerez arrol, hogy vezet6 tisztségviseldi vagy
a szerz8dés teljesitésében érintett alkalmazottai munkaviszonyban vagy
munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszonyban allnak a Megrendeld vezetd
tisztségvisel6jével, a szerz6dés teljesitésében érintett alkalmazottjaval, vagy ezen
személyek Ptk. szerinti kdzeli hozzatartozdjaval.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés teljesitésének
teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetdvé teszi, és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl az
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ajanlatkérét haladéktalanul értesiti. (Kbt. 123. § (1) b) )A Vallalkozo6 kételes a
szerz6dés megkotéséig ugynevezett épitkezések Osszkockazati biztositasa
(C.AR)) tipust teljes kori felelosségbiztositasi szerzodést kotni, vagy meglévo
feleldsségbiztositasat kiterjeszteni, illetve azt a szerz6dés teljes idGtartama alatt
fenntartani. Vallalkoz6 negyedévente, kiilon felszolitas nélkiil, kételes a
feleldsségbiztositas fenndllasarol fedezetigazolast kiildeni Megrendel® részére

A vallalkoz6 a jelen szerz6désben meghatarozott feladatai ell4tdsa soran okozott
dologi kérokra kiterjedd, évente dsszesen 100.000.000,- forint értékhatérig, és
alkalmanként legfeljebb 10.000.000,- forint értékhatarig kifizetést teljesitd
szolgéltatoi feleldsségbiztositassal rendelkezik, a feleldsségbiztositasi kbtvény a
jelen szerz6dés 3. szamu mellékletét képezi.

9.36. Vallalkozo kijelenti, hogy munkavégzése soran kizarolag EURO III vagy anndl
korszertibb teherszallito jarmiiveket alkalmaz.

9.37. Vallalkoz¢ véllalja a munkateriileten az altala, illetve k6zremiikdoje altal termelt
kommunalis €s szelektiv hulladék gytijtését.

9.38. Villalkoz6 vallalja az esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékok tarolasara
alkalmas gy(ijté edényzet helyszinen tartasat.

10. Munkavédelem

11.

12.

10.1. Vallalkozé a munkavédelemrdl sz6ld torvényben és a végrehajtisara kiadott
rendeletekben meghatarozottakat jogszabalyi kotelezettsége alapjan koteles
betartani.

10.2. Vallalkozé koételes a munkavégzés megkezdését megel6zGen alkalmazottainak
kiilon munka- és tizvédelmi oktatast tartani, és koteles ugyanezt alvallalkozoitdl
is megkovetelni. Vallalkozé koteles Megrendeld, illetve a nevében eljard
munkavédelmi és tlizvédelmi munkatars megalapozott utasitasait végrehajtani.

10.3. A munkavédelmi hatdésag hatarozatait Vallalkoz6 koteles sajat hataskorében
végrehajtani. A hatdsag vizsgalatar6l, amennyiben arrdl Vallalkozonak tudomésa
van, koteles haladéktalanul telefonon, e-mailben értesiteni Megrendel6t. A
teljesitéssel Osszefiiggésben esetlegesen bekovetkezd balesetet Vallalkozé kételes
haladéktalanul e-mailben bejelenteni Megrendelének, és Megrendelé kérésére
koteles a baleset koriilményeinek kozos kivizsgdlasdban maximalisan
egylittmiikddni.

A szerzodés méodositasa

A szerz6dést mindkét fél beleegyezésével, kizardlag a 2015. évi CXLIIL. torvény 141. §-
aban foglaltak alapjan, irasban lehet modositani.

Hibas teljesités, szerzodésszegés, kotbérek

12.1 Jelen Keretszerzédésben meghatarozott mindennemii kotbér lejart kdvetelésnek mindsiil.

A Megrendeld a kotbérrol terheld levelet allit ki. A Megrendeld az esedékes szdmla
szerint fizetend6 0sszegbdl levonja a kiterhelt kotbér sszegét. Ha a szamla 6sszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes Gsszeget a Villalkozo koteles 8
naptari napon beliil a Megrendel6 szamlajara atutalni.

Mentesiil Vallalkoz6 a hatarid6k be nem tartasa miatti kotbérfizetési kitelezettségtol, ha
bizonyitja, hogy a hatdridé be nem tartasa a Megrendeld, felrohatdé magatartdsa miatt
kovetkezett be.

12.2.1. A szerzddéses teljesitésnek meg kell felelnie a jogszabalyi eldirdsoknak, a szerz6désben

és az eseti megrendelés tartalmat meghatarozé dokumenticidban meghatérozott
feltételeknek. Szerzédésszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztas,
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amelynek soran barmelyik fél jogszabély, illetve a szerz6dés alapjan 6t terheld barmely
kotelezettségének nem tesz eleget, és ezen kotelezettségét irasbeli felhivas ellenére sem
teljesiti.

12.2.2.Amennyiben a Vallalkoz6 neki felr6hatd, vagy egyébként éltala elharithaté barmely
okbdl elmulasztja szerzédéses kotelezettségeinek a vallalt teljesitési hataridén beliili
teljesitését, tgy a Megrendel6 — egyéb karigényén til — késedelmi kotbérre jogosult,
melynek mértéke:

12.2.2.1 A 7.2.szerinti eseti megrendelés esetében, amennyiben a Vallalkozo6 a telefonos

értesitéstdl szamitott 180 percen tul kezdi meg a havérianak mindsiild lizemzavar
vagy meghibasodas felszamolasat, késedelmi kotbérfizetési kotelezettsége
keletkezik. E késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett 6rdja utan
az adott munka netté ellenértékének 5%-a, de legalabb 20.000,- Ft/6ra. Egy adott,
havarianak mindésiild6 munka késedelmes megkezdésével kapcsolatban fizetendd
késedelmi kotbér 8sszege nem haladhatja meg az 5 oréra es6 mértéket. Amennyiben
a késedelem eléri az 5 6rat, a Megrendel6 jogosult az eseti megrendeléstél elallni,
amely eset Vallalkoz6 nem teljesitésének mindsiil.

12.2.2.2. Amennyiben a Villalkozo az egyéb siirgds munkak (7.3. pont) avagy a havarianak

és egyéb siirgds munkdnak nem minésiildé munkdk (7.4. pont) esetében a
munkateriilet atvételével vagy a munka hataridére torténd elvégzésével
késedelembe esik, tovabba ha a 7.2.5., 7.3.5., 7.4.3. pont szerinti arajanlat-adas,
vagy a 7.5.1. pont szerinti korrigalt arajanlat-adds hataridejét elmulasztja, a
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden naptari napjara szamitva az eseti
megrendelés nettd vallalkozasi dijanak 2%-a/nap, de legaldbb 20.000,- (huszezer)
Ft/naptari nap. A fizetendé késedelmi kotbér §sszege nem haladhatja meg a 15
naptéri napra szamitott késedelmi kotbér 6sszegét. Amennyiben a késedelem eléri
a 15 naptari napot, a Megrendel jogosult az eseti megrendeléstél elallni, amely
eset Villalkoz6 nem teljesitésének mindsiil.

12.2.2.3.A Vallalkozé a neki felrohatd, vagy egyébként altala elhdrithaté barmely okbdl

bekdvetkezd nem teljesités esetén koteles meghitsulasi kotbért fizetni. Az eseti
megrendelés nem teljesitése esetén — ideértve a Villalkozd szerzédésszegésére
alapitott megrendel6i elallas esetét is (15.3. pont) — a kotbér mértéke az eseti
megrendelés nett6 véllalkozasi dij nettd Gsszegének 25 %-a, de legalabb 100.000,-
Ft. A keretszerz6dés nem teljesitése esetén — ideértve a Villalkozo
szerzddésszegésére alapitott megrendel6i rendkiviili felmondas esetét is (15.1.
pont) — a meghiusulasi kotbér Gsszege a lehivasi kotelezettséget érintd netto
keretdsszeg 6%-a .

12.2.3. A Vallalkozé a neki felrohatd, vagy egyébként altala elharithaté barmely okbol
bekovetkezd hibas teljesités esetén koteles hibas teljesitési kotbért fizetni:

A kotbér mértéke az Eseti Megrendelés alapjan végzett munka hibéasan teljesitett
munkarészére vonatkozé vallalkozoi dij nett6 6sszegének 15 %-a.

12.2.4. A kotbér érvényesitése mellett Megrendeld jogosult az azt meghaladé karat
érvényesiteni és egyéb szerzodésszegésbol eredd jogaval élni.

13. Vis maior

13.1 A felek mentesiilnek szerz8désszegésiik jogkovetkezménye aldl, ha a szerzédésszegésre
vis maior miatt kertilt sor.

13.2 Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a
kotelezettségeinek végrehajtisaban, azonnal koteles irdsban (e-mailben és faxon)
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értesiteni a masik felet, s k6z6lni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetben
varhaté id6tartamat. Ebben az esetben az odatartozé hataridé meghosszabbodik a vis
maior iddtartamaval, melyr6l a felek eldzetesen egyeztetnek. A vis maior bekovetkeztét
- amennyiben annak tényét a felek barmelyike vitatja - a vis maior helye szerinti
Kereskedelmi és Iparkamaratol szarmazo jognyilatkozattal igazolni kell.

13.3 Az értesités elmulasztasabol eredd karért a mulaszto felet feleldsség terheli.

13.4 Ha a vis maior bekdvetkezett, mindkét fél koteles térekedni a szerz6désbdl eredd
kotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére, amennyire az ésszertien elképzelheto.

14. A felek egyiittmiitkodése a szerzodés idotartama alatt

14.1 Felek a szerzodés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egylittmi{ikddni. Ennek soran
minden olyan akadalyrol, vagy koriilményr6l, amely a szerzodés teljesitésére 1ényeges
kihatassal lehet, kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni (akadalykozlés). Felek a
felmertil6 vitas kérdéseket elsGsorban a peres it mell6zésével kdzvetlen targyalasok utjan
kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari
Toérvénykonyv mindenkor hatalyos szabalyai irdnyadéak.

14.2 Felek vallaljak, hogy Bizalmas Informaciot (2. pont) sem a jelen szerz6dés hatdlya alatt,
sem — idébeli korlatozas nélkiil — annak megsziinését kdvetéen a masik fél eldzetes,
irasbeli engedélye nélkiil nem hoznak nyilvanossagra, illetéktelen harmadik személy
szdmara nem szolgaltatnak ki és nem tesznek hozzaférhet6vé. Vallalkozé felelos azért is,
hogy alkalmazottai, alvallalkozdi jelen titokvédelmi rendelkezés tartalmat megismerjék
¢és annak eleget tegyenek. A titoktartasi kotelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha a
birésag, hatosag, vagy jogszabaly kotelezettsége folytan az adatokat nyilvanossa kell
tenni. Nem mindsiil a titoktartdsi kitelezettség megsértésének, ha barmilyen informéacio6
kozlése vagy nyilvanossagra hozatala jogszabaly, birdsagi/hatosagi hatarozat vagy az EU
jogi aktusa kovetkeztében valik sziikségessé.

14.3 Megrendel6 részErdl jelen keretszerzodes tekintetében kapcsolattartok:

Név: Lukacs Tamas

Telefon: 30/9329-664

E-mail: lukacs.tamas@pvh.hu

14.4 Vallalkoz6 részérdl jelen keretszerz6dés tekintetében kapcsolattarto:

Név: Kollar Gabor

Telefon: 20/9821-220

E-mail: geplak@geplak.hu

Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban a
megrendelések kiadédsdra a Megrendeld képviseléi jogosultak. A megrendelések
kiadasara jogosultakrdl, valamint személyilk megvaltozdsar6l Megrendelé a
keretszerz6dés alairasat kvetden tajékoztatja a Vallalkozot.
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14.5

14.6

Vallalkozd részérdl az eseti megrendelések tekintetében kapcsolattartdsra megjelolt
személy(ek):

Név: Kordé Janos

Telefon: 70/368-2761

Név: Varf6i Imre

Telefon: 20/974-8875

Megrendeld részérél az eseti megrendelések tekintetében kapcsolattartd  és
teljesitésigazold személyek Megrendelésenként egyedileg keriilnek kijelolésre az S.
szamu melléklet tartalma szerint.

15. A szerzodés megsziinése

15.1

15.2

15.3

A jelen szerzddést barmely fél jogosult a masik fél sulyos vagy ismételt szerz6désszegése
esetén, a vonatkozé irasbeli nyilatkozat masik fél részére torténd kézbesitésével bealld
azonnali hatéllyal rendkiviili felmondas utjan egyoldalian megsziintetni, feltéve hogy
elézetesen eredményteleniil felhivta a masik felet a sulyos vagy ismételt szerz6désszegés
kikiiszobolésére, és arra ésszerii hataridot tlizott. Megrendel6 rendkiviili felmondasi jogat
megalapozé szerz6désszegésnek mindsiil — egyebek mellett — ha Megrendel6 az eseti
megrendeléstol a Villalkozo szerz6désszegése miatt 3 honapon beliil két alkalommal elall
(15.3. pont), tovabba ha Véllalkoz6 a 17.4 pont szerinti foglalkoztatasi tilalmat — akar
csak egy esetben is — megsérti. Fenti eseteken tulmenden Megrendeld jogosult —illetve a
Kbt. 143. § (2) bekezdésében rogzitett esetben koteles — a szerz6dést felmondani, vagy
attol elallni a Kbt. 143. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételek teljesiilése esetén.

Megrendeld jogosult barmely eseti megrendelést6l indokolés nélkiil, a vonatkozo irasbeli
nyilatkozat Vallalkoz6 részére torténd kézbesitésével bealld hatéllyal elallni, ami az eseti
megrendelést a kiadaséra visszamend hatéllyal megsziinteti. A felek ebben az esetben
kotelesek az eredeti allapot helyreallitasa érdekében egymassal elszdmolni €s a sziikséges
intézkedéseket megtenni, tovabba Megrendel6 koteles Vallalkozo — az eseti megrendelés
teljesitése érdekében igazolhatdan felmeriilt — indokolt koltségeit megtériteni, ide nem
értve a Vallalkozé mindennapi miikddésével sziikségszerlien egylitt jaré altaldnos
koltségeket (pl. alkalmazottak bérkoltsége, egyéb rezsikoltségek stb.). Amennyiben az
eredeti allapotot nem lehet helyreallitani, az adott eseti megrendelés az elallas kozlésének
idépontjaban a jovére nézve sziinik meg, azonban Megrendeld koteles a Vallalkozonak
az elallas kozlésének idSpontjaig szerzodésszerlien teljesitett szolgaltatdssal aranyos
vallalkozasi dijat megfizetni.

A Villalkozé sulyos vagy ismételt szerzddésszegése esetén Megrendeld a vonatkozd

irasbeli nyilatkozat Vallalkozé részére torténd kézbesitésével az eseti megrendeléstdl

elallhat, ami az eseti megrendelést a kiad4sara visszamend hatéllyal megsziinteti. Elallast

megalapozé sulyos szerzddésszegésnek mindsiil kiilondsen

a) a 12.2. pontban rdgzitett mértéket elér — nem teljesitést eredményezd — késedelem,

b) a jogszabalyban vagy a jelen szerzddésben eldirt munka-, tiiz-, miemlék- illetve
koryezetvédelmi kotelezettségek megsértése,

¢) az alkalmazottak jogszeri foglalkoztatisaval kapcsolatos 9.32. pont szerinti
kotelezettség illetve a 17.4 pont szerinti foglalkoztatasi tilalom megsértese.

A szerzddésszegésre alapitott elallas kozlését megel6z6en Megrendeld jogosult, de nem

koteles a Vallalkozé részére a szerz8désszegés kikiiszbolésére vonatkozodan pothataridot
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15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

tlizni. Szerz6désszegésre alapitott elallas esetén a Vallalkozé koteles a Megrendeld
részére a 12.2.2.3. pont szerint meghiusuldsi kotbért fizetni, tovabba Megrendeld ezzel
kapcsolatban felmeriilt tovabbi karat megtériteni, Megrendeld pedig jogosult az elallas
folytan meghitsult szolgaltatdst maga elvégezni vagy massal elvégeztetni, az ebbdl
fakad6 tobbletkoltséget a Vallalkoz6tol kovetelni. Vallalkozéd az eredeti allapot
helyreéllithatosdga esetén semmi féle koltsége megtéritését nem kovetelheti a
Megrendel6td]l, sem a Megrendeld altal a fenti munkalatok elvégzésével megbizott
harmadik személytdl. Amennyiben az eredeti allapotot nem lehet helyreallitani, az adott
eseti megrendelés az elallas kozlésének idopontjdban a jovOre nézve sziinik meg, azonban
Megrendel$ — kotbér- és karigénye levonasa mellett — koteles a Vallalkozonak az elallas
kozlésének idépontjaig szerz6désszerlien teljesitett szolgaltatassal aranyos vallalkozasi
dijat megfizetni.

A fentieken tilmenden barmelyik fél jogosult a jelen szerzédés rendkiviili felmondasra,
ha

- amasik fél az illetékes birésagnal sajat maga ellen felszamolasi eljaras meginditésat
kéri a vonatkozé jogszabalyok alapjén;

- a masik fél fizetésképtelenségét a birdsdg a vonatkozd jogszabalyok alapjan
megallapitja;

- amasik fél végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza.
Megrendel? a jelen szerzédést a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan

Az ajanlatkéroként szerz6d6 fél jogosult €s egyben koteles a szerzédést felmondani -
ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevoben kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szeretz valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen szerz6dés rendes felmondassal toérténd megsziintetésére egyebekben nincs
lehet6ség.

A jelen keretszerzédés rendes felmondas vagy rendkiviili felmondas utjan torténd
megsziintetése nem érinti a mar korabban kiadott eseti megrendeléseket, kivéve azon
esetet ha a Megrendeld erre iranyul6 kifejezett nyilatkozataval a felmondas kozlésével
egyidejlileg valamely eseti megrendelést6l a 15.2. vagy a 15.3. pont szerint elall.

Megrendeld részérdl a szerz6dés rendes vagy rendkiviili felmondésara az ligyvezetd, az
eseti megrendeléstdl torténd elallasra a 14.4 pont szerint az eseti megrendelés kiadasara
jogosult személy vagy az ligyvezet6 jogosult.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz6désnek barmilyen okbol torténd
megsziinése esetén a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott iratokat, feljegyzéseket,
barmely adathordozé berendezést vagy eszkozt a szerzédés megsziinésének napjan a
megrendeld részére visszaszolgiltatja.
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16. Alkalmazand6 jog

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a magyar jog mindenkori szabalyai (ide
nem értve a nemzetk6zi kollizids maganjogra vonatkozo rendelkezéseket) az iranyadok.

17. Egyéb

17.1
17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

Jelen szerz6dés kbzbeszerzési eljaras lefolytatasa utan jott 1étre.

A kovetkez6 dokumentumok a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik és ezzel egyiitt
kezelend6k:

1. Eljérast megindit6 felhivas
Kiegészito iratok,
Kiegészit6 tajékoztatas,
Targyalasi jegyzOkonyvek
Ajanlattételi felhivés

A O i

Ajanlattételi dokumentacio €s mellékletei,
7. Vallalkozé ajanlata

A fenti pontban emlitett dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozo
barmely eltérés, ellentmondés, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok
hierarchidja (emlitési sorrendben a legmagasabb rendilivel kezdve) a kovetkezo: (I.)
részvételi felhivas és kiegészit6 iratok (I1.) Targyalasi jegyzokonyvek (II1.) ajanlattételi
felhivas és ajanlattételi dokumentacié(IV.) a kiegészitd tajékoztatds kérésére adott
ajanlatkér6i valaszok — amennyiben erre sor kertilt (V.) Véllalkoz6 ajanlata; (V1.) jelen
keretszerz6dés.

A Felek vallaljdk, hogy nem tanusitanak olyan magatartast, mellyel egymas vagy
kapcsolt vallalkozasaik jogos gazdasagi érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a
Villalkozé részérdl a Szerz6dés megkotésének napjatdl a Megrendeld vagy annak
kapcsolt vallalkozasai munkajogi alloményaba tartozé munkavallaléinak kdzvetett vagy
kozvetlen foglalkoztatasa is. Ennek biztositasa érdekében a Vallalkozé kotelezettséget
vallal arra, hogy a Szerz6déssel osszefiiggésben, annak teljesitése soran Megrendeldnél
vagy annak kapcsolt vallalkozasaindl munkaviszonyban 1évé alkalmazottat sem
kozvetleniil, sem kozremiikodbik utjan, sem munkavallaloként, sem kozvetve nem
foglalkoztatnak, kivéve ha ebbe a Megrendel6 elézetesen irdsban beleegyezett. Ezen
szabaly megsértése szandékos karokozasnak mindsiil és a Véallalkoz6t teljes kartéritési
felelGsség terheli.

A Villalkoz6 a Szerz6dés 17.4. pontjaban szerepld szabaly megsértése esetén koteles a
Megrendel6nek, vagy a Megrendel6 kapcsolt véllalkozasainak — az erre vonatkozo
felhivas kézhezvételét kovetd 8 napon beliil — karatalany cimén a Megrendeld vagy a
Megrendeld kapcsolt vaéllalkozdsa részér6l a teljesitésbe bevont érintett
munkavallalonként nett6 500.000,- (Gtszazezer). forintot fizetni, amennyiben
Megrendeld nem kivan €lni a 15.3. pont szerinti elallasi jogosultsagaval. A Vallalkozo
csak abban az esetben mentesiil a kartéritési kotelezettség alol, ha a szakember a
Megrendel6, Vallalkozo és a Megrendel6 érintett kapcsolt véallalkozasa ltal megkotott
haromoldali megallapodéas alapjan és feltételei szerint vesz részt a Vallalkozo
szerz6déses kotelezettségei teljesitésében.

Jelen szerz6dés 3 db egymassal sz6 szerint megegyez példanyban késziilt. A szerzddés
2 db eredeti példanya Megrendeldt és 1 eredeti példanya Vallalkozat illeti meg.

A Vaillalkozé jelen szerzddést alaird képvisel6je a Ptk. 3:31.§-dra is kiilonds
figyelemmel a jelen szerz8dés alairasaval kijelenti és teljes korli személyes felelosséget
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vallal azért, hogy a jelen szerz6dés vonatkozasaban képviseleti joga nincs korlatozva €s
nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jovahagyashoz kotve. Amennyiben az alaird
nyilatkozattétele feltételhez vagy jovahagyashoz van kotve harmadik személyekkel
szemben, akkor jelen szerzOdés alairasdval nyilatkozik arr6l, hogy a feltétel
bekovetkezett, vagy a sziikséges jovahagyast megszerezte, illetve a korlatozas nem
terjed ki a jelen szerz6dés megkotésére €s aldirasara. A szerz6do felek rogzitik, hogy az
esetleges korlatozas megszegésébol eredo teljes felelsség az alairdt terheli, a korlatozas
a PVH Zrt.-vel szemben nem hatalyos és annak semmilyen kovetkezménye a PVH Zrt.-
t nem terheli.

17.8 Jelen szerz6dés alairasaval a Felek tudomadsul veszik, hogy a szerz6dés megkdtése €s
teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehetdvé tétele céljabol a Felek
kezelik egymas kapcsolattartoinak, valamint a szerzodés teljesitésében részt vevo egyéb
munkavallal6inak személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében torténé védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlésérdl,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl (altalanos adatvédelmi
rendelet) sz610, az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek.
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzédéses partnerével a
szerz6dés megfeleld teljesitése és az egylittmiikodés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

17.9 A szerz6do felek jelen szerzodést elolvastak, az abban foglaltakat megértették, €s mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag és cégszertien alairtak.

17.10 A szerz6dés a mindkét fél ltal tortént alairas napjén 1ép hatalyba.

A szerz6dés mellékletei:

1. szamu melléklet:  Miszaki tartalom
2. szamumelléklet:  Létesitmény jegyzék
3. szamumelléklet:  Vallalkozd felelosségbiztositasa
4. szamu melléklet Igénybejelentés eseti munkakra — minta
5. szamu melléklet Arajanlat elfogadasa (Eseti megrendelés) — minta
6. szamu melléklet Atadas-atvételi jegyz6konyv — minta
7.  szamu melléklet Teljesités igazolas — minta
Pécs, 2022. aprilis 1. Pécs, 2022. aprilis 1. PECSI YAGYONHASZNOSITG 2Ry
7631 p, EPLAK /) 76206Pécs Buzatgrgg
Add é KGV P / Levéicim: 7603 Pécs. pf -
/{.’"7761§ .................. N\ eeeeian
VALL MEGRENDE
GEPLAK Kft. Pécsi Vagyonhasznosi6 Zrt.
Kollar Gabor Szabd Szilard
igyvezetd vezérigazgatd
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1. Szamu melléklet

Miiszaki tartalom

»Epiiletekkel és ahhoz tartozo épitményekkel kapcsolatos — jellemzéen elére nem
tervezhetd — karbantartasi, iizemzavar- és hibaelharitasi, felijitasi munkak elvégzése a
Pécsi Vagyonhasznosit6 Zrt. részére”

targyaban inditott hirdetmény kozzétételével induld nyilt kézbeszerzési eljarashoz

AZ AJANLAT MUSZAKI, SZAKMAI KOVETELMENYEI

Az ajanlat tartalmara vonatkozo informaciok

PVH Zrt. tulajdonaban illetve kezelésében/hasznositasdban/lizemeltetésében 4ll6 ingatlanokon
épiiletekkel és ahhoz tartozd épitményekkel kapcsolatos — jellemzden el6re nem tervezhetd —
épitdmesteri és szakipari, épiiletgépészeti, épiiletvillamossagi karbantartasi, lizemzavar- és
hibaelharitési, felajitasi munkék képezik a keretszerzodés targyat.

Villalkoz6 a miiszaki feladatok ellatasa soran Megrendel6i igényre gondoskodik a sziikséges
hatdsagi engedélyek beszerzésérdl, a hatosagi bejelentési kotelezettség teljesitésérdl, ezen
ugyekkel kapcsolatban a hatdsdg iranyaban ellatja Megrendeld képviseletét, melyhez
Megrendelé koteles a sziikséges és rendelkezésére all6 informacidokat, adatokat,
dokumentumokat Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani és Vallalkozo részére minden, a feladat
teljesitéséhez elengedhetetlen segitséget megadni, a kitelezettség teljesitéséhez, a képviselet
ellatashoz sziikséges meghatalmazast kiallitani.

Miutan az egyes konkrét létesitményeken esetileg elvégzendé feladatok pontos miiszaki
tartalma csak az adott feladat ismeretében, az eseti megrendelésekben hatarozhatok meg, az
ajanlattétel elosegitésére ajanlatkéré rendelkezésre bocsatja a kozbeszerzés targyat képezd
tevékenységek korében a becsiilt feladatok fobb munkanemenkénti megoszldsat. A
tevékenységek elére meghatarozhatatlansagara tekintettel az adatok tajékoztaté jellegliek, a
konkrét szerz6dés alapjan elvégzendd munkak megoszlasa a lenti adatoktdl akdr jelentdsen is
eltérhet.

Munkanemek becsiilt megoszlasa:

Alépitményi munkék (irtas, foldmunka, sikalapozas) 0,4 %
Epitc")mesteri munkék (betonozds, falazas, vakolds, egyéb kémiives 13,3 %
munkak)

Acs, badogos, tet6fedé munkak 8,9 %
Burkolé munkék (aljzat, hideg- és melegburkolds) 4,4 %
Feliiletképzés (festés, mazolds, tapétazas, korrdéziévédelem) 15,0 %
Epiiletasztalos, -lakatos, iiveges munkak 2,7%
Szigeteld munkak (csapadékviz, talajnedvesség és talajviz, iizemi viz) 7,1 %
Elektromos (épiiletvillamossagi) munkak 20,3 %
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1. Szamu melléklet

Epiiletgépészeti munkak (viz-, gaz-, fiitésszerelés) 18,0 %
Kozlekedési épitmények munkai (ut, jarda) 0,5 %
Viz-csatorna hal6zat miitargyai, berendezései szerelési munkai 23 %
Osszesen: 100,00 %

A Kkeretszerzodés teljesitése soran el6fordulhatnak olyan munkdk/munkanemek, amelyeket
folyamatosan mikod6 iizem mellett, az lizemszer(i hasznalat minimalis zavarasaval lehet
végezni.

Az ajanlati ar (rezsioradij netto Ft)
A megajanlott rezsioradijak az alabbi bontasban kell megadni.

e havaria és siirgds munkavégzés rezsioradija (nettd Ft/ora)
e normal munkavégzés rezsidradija (nettoé Ft/ora)

A megajanlott altalanos rezsidradijnak tartalmaznia kell valamennyi bér, dij, adé és jarulék
koltséget, kiszallasi és organizaciés koltséget, a munkakhoz esetleg sziikséges gépek,
berendezések hasznalataval jaro valamennyi koltségét, az épitésvezetés koltségét — beleértve a
munkak elvégzésének esetlegesen hasznalatban 1évd, {lizem alatti ingatlanbdl adddo
akadalyoztatas miatti tobbletkoltségeit is — valamint a havaria €s silirg6sségi munkak rovidebb
hataridejébol ered6 tobbletkoltségét, és ezen munkdk érdekében felmeriilé szombati, vasérnapi
vagy iinnepnapi, normal munkaid6n tdli, valamint éjszakai munkavégzés cimén dij-, illetve
tobbletkoltséget, de az anyagkdltséget nem kell tartalmaznia.

A munkavégzés bérbe adott/hasznositott €s iires ingatlanokban egyarant tdrténhet.
A palyazat értékelésénél kedvezobb, ha minél alacsonyabb a rezsioradij nettd dsszege.

A nett6 rezsiéradij Osszeallitasanal az alabbi munkanemeket sziikséges fegyelembe venni, mint
a jellemzben elére nem tervezhetd karbantartdsi, lizemzavar- és hibaelhéritasi, feldjitasi
munkak elvégzése soran lehetséges munkanemek:

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek

12 Felvonulési 1étesitmények

15 Zsaluzas és allvanyozas

Alépitményi munkak

21 Irtas, fold- és sziklamunka

23 Sikalapozas

24 (-004) Mélyalapozas (Nagynyomasu injektalas talajszilarditassal)
Epitomesteri munkdk

31 Helyszini beton és vasbeton munka

32 Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése €s szerelése

33 Falazas és egyéb komlivesmunka
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1. Szamu mellékiet

35 Acsmunka

36 Vakolas és rabicolas

37 Egéstermék-elvezetd rendszerek

39 Szarazépités

Szakipari munkak

41 Tetofedés

42 Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése
43 Badogozas

44 Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése

45 Fém nyilaszaro és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése
46 livegezes

47 Feliiletképzés (festés, mazolas, tapétazas, korrdézidvédelem)
48 Szigetelés

49 Arnyékoldk beépitése

50 Beépitett berendezési targyak elhelyezése
Elektromos munkdk

71 Elektromosenergia ellatas, villanyszerelés

72 Epiiletautomatika, -feliigyelet (gyengearam)

74 Tz és fiistvédelem

Epiiletgépészeti munkik

80 Altalanos épiiletgépészeti szigetelés

81 Epiiletgépészeti csévezeték szerelése

82 Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
83 Szelloztetd berendezések

84 Légkondicional6 berendezések

Kiegészito tevékenységek, létesitmények

88 Rogzitések, tomitések

90 Takaritasi munka

Kozlekedés épitési munkdak

61 Utburkolatalap és makadémburkolat készitése
62 Kdburkolat készitése

63 Bitumenes alap és makadamburkolat készitése
64 Betonpalya-burkolat készitése

68 Utpélyatartozékok készitése

53 Kdzmiicsatorna-€pités

54 Kozmiicsévezetékek és -szerelvények szerelése
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1. Szamu melléklet

A végzendo6 tevékenységek CPV kodjai:

Fo targy - F6 sz6jegyzeék

CPV-Ko6d |Megnevezés
45000000-7 | Epitési munkak
45200000-9 | Teljes vagy részleges magas- és mélyépitési munka
45210000-2 | Magasépitési munka
45212314-0 | Torténelmi miemlékkel vagy emlékmiivel kapcsolatos €pitési munkak
45212352-8 |Ipari miiemlékkel kapcsolatos épitési munkak
45262690-4 | Leromlott allagu épiiletek felujitasa
45262700-8 | Epiilet 4talakitasi munka
45262800-9 | Epiiletbévitési munka
45300000-0 | Epiiletszerelési munka
45454100-5 | Helyreallitas
45233123-7 | Alarendelt ut épitése.
45233142-6 |Kozutjavitas.
45233160-8 | Gyalogt és egyéb zazalékos utburkolatok.
45231300-8 | Viz- és szennyvizvezetékek épitése.
45232130-2 | Esdvizcsatorna épitése.
45252122-9 | Szennyvizemésztok.
45232150-8 | Vizelosztd csdvezetékkel kapcsolatos munka.
45232411-6 | Szennyvizcsdvezeték épitése.
45261300-7 |Badogozas és ereszcsatorna készités.
45261400-8 | Szigetelési munkdk.
45261410-1 | Tetoszigetelés.
45261900-3 | Teto javitasa €s karbantartasa.
45262000-1 |[Kiilonleges szakipari munkak a tetéfedésen kiviil.
45262100-2 | Allvéanyozas.
45262330-3 | Betonjavitas.
45262340-6 |Fugazas.
45262500-6 | Koémiives és falazasi munka.
45262650-2 | Burkoldé munkak.
45330000-9 | Viz-, gizvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka.
45340000-2 | Kerités, korlat és biztonsagi berendezések szerelése.
45410000-4 | Vakolas.
45421100-5 | Ajtok, ablakok és kapcsolddo tartozékok beszerelése.
45432000-4 | Padlolerakas és -burkoldas, falburkolas és tapétazas.

4/10




1. Szamu melléklet

45440000-3 | Festés ¢€s livegezes.

45442110-1 |Epiiletek festése.

50700000-2 | Epiiletszerelvény-javitasi és -karbantartasi szolgaltatasok.
Epiiletek villamos és mechanikus késziilékeivel kapcsolatos javitasi és

50710000-5 . ek
karbantartasi szolgaltatasok.

50711000-2 Epule,tek Ylllamos késziilékeivel kapcsolatos javitasi és karbantartasi
szolgaltatasok.

50712000-9 Epule,tek r}1echan1kus késziilékeivel kapcsolatos javitasi és karbantartasi
szolgéltatasok.

50720000-8 | Kozponti flitéssel kapcsolatos javitdsi €s karbantartasi szolgaltatasok.

50800000-3 | Kiilonféle javitasi €s karbantartasi szolgaltatasok.

45110000-1 | Epiiletbontas és bontasi munka, f6ldmunka.

45111000-8 | Bontasi, terep elokészitési és eltakaritasi munka.

45111100-9 | Bontasi munka.

Ajanlatkérd felhivja az Ajanlattevok figyelmét arra, hogy nettd rezsioradijnak a rezsikoltség
alapt szamitdsa soran legalabb az alabbi felsorolasban szerepld, és az Ajanlattevd vallalkozas
tekintetében relevans koltségnemek figyelembe vételével allitsak Gssze ajanlati araikat, a
minimalis épitdipari rezsioradijra vonatkoz6 hatalyos jogszabalyban — jelenleg az 56/2021.

(X1.19.) ITM rendelet — foglaltaknak megfeleléen.

A jelenleg hatdlyos jogszabaly szerint:

MEGNEVEZES

Alapbér [2021. évben havi 219.000,- Ft alapbérrel (garantalt bérminimum) és 174
munkaéraval szdmolva]

Pétlékok, kiegészitd fizetés

Foglalkoztatdi jarulékok (szocidlis hozzajarulasi adé 17,5 %, szakképzési hozzajarulas
1,5 %)

Szallaskoltség

Csoportos személyszallitas

Védoruha, védofelszerelés

Munkabhelyi szocidlis szolgaltatas

Munkaegészségiigyi szolgaltatas

Munkavédelmi koltség

Ugyvitel, munkahelyi iranyitas koltsége

Rezsianyag, munkahelyi energiakoltség

Felvonuléds, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesitmények koltsége

Szerszamhasznalat

Ertékcsokkenési leiras

Nyomtatvany, irdszer

Postakdltség

Telefonkoltség

Bankkoltség
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Egyéb szolgaltatas (mindségbiztositéds, kornyezetvédelem)
Kotelezé adok, jarulékok (iparlizési ad6 2%, innovécios jarulék 0,3 %)
Biztositasok

.....

Improduktiv 6rak koltsége
Veszteségido aranya %-ban megadva
Veszteségido koltsége Ft-ban

Elvart eredmény %-ban

Elvért eredmény értéke

A megajanlott aranytalanul alacsony rezsidradijat Ajanlatkér6 a 2015. évi CXLIIL torvény 72.
§ alapjan vizsgalja. Jelenleg az 56/2021. (XIL. 19.) ITM rendelet szerint 4.530,- Ft a minimalis
rezsioradij altalanos forgalmi ad6 nélkiili legkisebb értéke.

A TERC V.1.P.-ben szereplé anyagarak szerinti elszamolas az anyagkoltségre
vonatkozdan

A teljesitéshez felhasznalandé anyagok elszdmolasanak kiinduladsi alapjat a mindenkori
legfrissebb adattartalmi TERC V.L.P. szoftverben feltiintetett anyagarak képezik.

MUSZAKI LEIRAS

A beszerzéssel érintett épiiletekkel kapcsolatos informéciok:

A beszerzéssel érintett épiiletek, épitmények esetében megtalalhat6 az elmult masfél évszazad
valamennyi technolégidja és jellemzd anyaga. Az épiiletek, épitmények tipusa, jellege
heterogén: vannak kozottiik foldszintes, tobbemeletes, nagy fesztavolsdgu, normal €és nagy
belmagassagt épiiletek, épiiletrészek, viz-, géz-, szenny- és csapadékviz vezetékek
mitargyaikkal ¢és berendezéseikkel egylitt (beleértve a szlikséges feltdrasok miatti
helyreéllitassal érintett utakat és egyéb burkolt teriileteket is), tovabba egyéb — sajatos
épitményfajtanak nem mindsiilé — épitmények. Az épiiletek, épitmények egy része milemléki
vagy helyi védelem alatt all (1d. a szerz6déstervezet 2. szamui melléklete).

Funkciéjukat tekintve:
e Uzleti ingatlanok.
Minéségi elvaras: a vonatkoz6 miiszaki eléirasok €s szabvanyok szerinti teljesités

A havarianak minésiilé (emberi életet, vagyont, ill. az ingatlan allagat veszélyeztetd, vagy a
rendeltetésszeri hasznalatot akadalyozé) iizemzavar vagy meghibasodas felszamolasat a
Vallalkozé a Megrendel6 telefonon tortént (majd azt kovetden legkésdbb a kovetkezd
munkanapon irasban is megismételt) igénybejelentést kvetden, de legkésébb 2 o6ran beliil
koteles megkezdeni, az els6dleges veszélytelenitést elvégezni.

A megkezdett munka elvégzésére Vallalkozé rendelkezésére allo id6tartam a munka
megkezdésétdl szamitott 24 ora. E hataridon beliil a Vallalkoz6 feladatai a havaria helyzet
felszamolasdhoz kozvetleniil sziikséges tevékenységeket €s anyagfelhasznalast foglaljak
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magukban. Amennyiben a 24 6ras hatarid6 betartasara a Vallalkozo altal nem befolyasolhat6
objektiv kiilsé okbol nincs lehetéség, Vallalkozonak a 24 ora letelte el6tt egyeztetést kell
kezdeményeznie Megrendeldvel a befejezés lehetséges idopontjarél. A befejezési hatarid6
ebben az esetben is az a legrovidebb idétartam, mely a munka elvégzéséhez miiszaki-
technologiai szempontbdl sziikséges, e tekintetben Vallalkoz6 nem hivatkozhat
kapacitashidnyra vagy egyéb munkaszervezési problémara.

Havarianak nem mindsiilé, de Megrendeld dontése szerint siirgés beavatkozast igénylo
lizemzavarok és meghibdsoddsok felszdmolasa esetében Megrendelé e-mailben
igénybejelentést tesz, (arajanlatkérést) kiild a Vallalkozé képviselbje részére.

Villalkoz6 az igénybejelentést kvetd naptari napon megkezdi a feladat teljesitését, a helyszini
munkavégzést, amelyet 72 6ran beliil befejez. Amennyiben az eldirt 72 6ras hataridé a
Vallalkozé altal nem befolydsolhaté objektiv kiils6 okbdl nem tarthatd, abban az esetben a 72
6ras hatarid6 lejartat megelz6 és Megrendelével folytatott egyeztetés alapjan ennél késébbi
befejezési idopont is megallapithatd. Vallalkozé ebben az esetben is koteles a teljesitési
hataridd megallapitdsakor azt a legrévidebb id6tartamot alkalmazni, mely a munka
elvégzéséhez miiszaki-szakmai, technoldgiai szempontbol szilkséges, e tekintetben nem
hivatkozhat kapacitashidnyra vagy egyéb munkaszervezési problémara.

Havarianak és egyéb siirgés munkanak nem mindsiilé6 normal munkak

Havéaridnak és egyéb siirgés munkanak nem mindsiilé6 munkak esetében Megrendel$ e-mail,
utjan irasos igénybejelentést (arajanlatkérést) kiild a Vallalkozo részére

Vallalkozé az igénybejelentéstdl szamitott 10 munkanapon beliil arajanlatot ad.

MegrendelS az arajanlat felilvizsgalatat kovetéen megrendelést killd Vallalkozo részére.
Vallalkoz6 az Arajanlat elfogadéasban, eseti megrendelésben foglaltak szerint végzi el a munkat.
A normél hibajavitasokat esetenkénti 200.000,-Ft + AFA értékhatarig (anyag+munkadij) az
igénybejelentés alapjan — amely egyben ezen értékhatarig megrendelésnek is tekintendd -
végezheti. Ez esetben Villalkoz6 az igénybejelentést6l szamitott 5 munkanapon beliil megkezdi
a helyszini munkavégzést, amelyet a miiszakilag indokolt legrovidebb id6n beliil befejez.
Amennyiben a hibajavitas varhato koltsége a hibafeltaras alapjan a fenti 6sszeget meghaladja,
ugy errdl Vallalkozé koteles Megrendel6t tajékoztatni és a hibajavitas megrendeléséhez 5
munkanapon beliil el6zetes arajanlatot adni.

Az érajénlaton a Vallalkoz6 kételes feltiintetni:

- a hibajavitas véarhatd iddsziikségletét €s annak dijat (a szerzédésben foglalt 6radijnak
megfeleléen). Vallalkozd ebben az esetben is koteles a teljesitési hatarid6
megallapitasakor azt a legrévidebb idbtartamot alkalmazni, mely a munka elvégzéséhez
miiszaki-szakmai, technoldgiai szempontbdl sziikséges, e tekintetben nem hivatkozhat
kapacitashianyra vagy egyéb munkaszervezési problémara.

- ahibajavitas soran felhasznalandé alkatrészeket, anyagokat és azok arat.

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 az arajanlat alapjan dont a hibajavitas
elvégzésér6l. Az ajanlat elfogadasanak és megrendelésének hidnyaban a Vallalkoz6 a
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1. Szamu melléklet

hibajavitast nem kezdheti meg.

Amennyiben Megrendel6 az arajanlatot nem fogadja el, a Vallalkozé 72 éran beliil kételes uj
arajanlatot adni. Amennyiben az Uj arajanlat sem elfogadhaté a Megrendelé szdmara, a
Megrendel6 jogosult a hibajavitasi tevékenységet massal elvégeztetni.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a hibajavitast annak megkezdésétdl a lehetd
legrovidebb iddn beliil koteles elvégezni és a hibat elharitani.

Vallalkozé nettdé 1.000.000,- Ft értékhatar feletti munkavégzésnél koteles kivitelezési naplot
(papir alapu épitési naplot) vezetni, mely az atadasi dokumentécio részét képezi.
Vallalkozé munkavégzésre 7/24 oras elérhetdséget koteles biztositani.

A Vallalkoz6 altal elvégzett munkardl a Felek munkalapot, vagy atadas-atvételi jegyzokonyvet
allitanak ki, amelyen fel kell tiintetni az elvégzett munkakat, valamint a beépitett, felhasznalt
anyagokat. A munkalapot a Felek alairasukkal igazoljak.

Az eltakarasra, lezarasra keriilé szerelvényekrol, atalakitasokrdl a munka megkezdése elott €s
utan Vallalkoz6 kételes fotot késziteni, és Megrendel6 részére digitalis forméaban atadni.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Vallalkoz6 a hibajavitasi tevékenység végzése
sordn valamely Berendezésben tovabbi hibat észlel, kiteles a hibat a Szerz6dés rendelkezései
szerint — a Megrendeld egyidejl értesitésével és jovahagyasaval - kijavitani.

A megrendelésre keriil6 munkakat jellemzden munkanapokon 8-16 6ra kozott kell elvégezni.

Megrendeld igénybejelentésében megadja a rendelkezésre all6 miiszaki tartalmat, melyet a
felek helyszini bejaras alkalmaval pontosithatnak.

Ajanlat készités és elszamolas:

Ajanlatot illetve elvégzett munka elszamolasat Vallalkoz6 TERC V.LP. programrendszerrel,
annak aktudlisan frissitett valtozataval készit, és azt PDF formatumban alairassal ellatva, illetve
slo8 formatumban egyarant kiteles megadni Megrendel6 részére.

Amennyiben a TERC V.LP. programrendszer nem tartalmazza az adott munkafolyamat tételét,
Villalkozé kételes M vagy K tételt alkalmazni egységar elemzéssel egyiitt. Megrendeld
jogosult az ilyen tételekre vonatkozdan arellendrzést végezni, amelyet nyilvanosan elérhetd
arlistakra alapozva, vagy az adott terméket forgalmazé véllalkozastol torténd arajanlatkéréssel
folytat le. Amennyiben az arellenérzés eredményéhez viszonyitva a Vallalkozé éltal az
arajanlatban megadott tétel 10 %-nél nagyobb mértékben magasabb értéket mutat, Vallalkozd
koteles ezt a tételt az arellendrzes eredményének megfeleld értékre modositani.

Az érajanlat és elszamolas készitése soran jelen vallalkozasi keretszerz6désben rogzitett nettd
rezsidradijak alkalmazasa kotelezo.

Felek megéllapodnak abban, hogy az esetenkénti megrendelések szerinti munkék dijaval a
Vallalkozé altal megkiildott Osszesitett kimutatds alapjan havonta utdlag szamolnak el
egymassal. Elszamolasi idoszak targyhd elsd napjatol targyho utolsé napjéig tart.

Vallalkozé az elszamolashoz az Osszesitd mellékleteként koteles megkiildeni a Megrendeld
altali megrendelésenkénti teljesités igazolasokat, munkalapokat, jegyzOkonyveket az elvégzett
munkakra vonatkozo tételes elszamolds tervezettel egyiitt, tovabba atadni Megrendeld részére
a beépitett anyagok listajat, és azok garanciajegyeit, megfeleldségi tanusitvanyait.
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1. Szadmu melléklet

A megkiildott dokumentumok ellenérzését kovetden, azok megfeleldsége alapjan Megrendel6
egy darab teljesitésigazolast allit ki a Vallalkoz részére, aki annak birtokaban jogosult az adott
honap munkairdl egy darab szamlat kiallitani.

A Villalkoz6 a szamlahoz koteles csatolni a szamlahoz tartozo teljesitésigazolas egy példanyat,
tovabba a szamlan koteles feltiintetni a Megrendeld altal elozetesen rendelkezésére bocsatott, a
megrendelt munkara vonatkoz6 azonositészamot.

Felek megéllapodnak abban, hogy a szamla kiegyenlitése a — figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-
(2) bekezdéseiben foglaltakra — 30 napon beliil, banki atutalassal torténik.

Szavatossag, jotallas:

Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a Szerz6dés alapjan elvégzett munkara, és az
annak soradn felhasznalt és beépitett alkatrészekre és anyagokra a teljesitést6]l szamitottan min.
12 hénap jotallast vallal, azonban ajanlataban lehetosége ezen feliil plusz — max. 24 hénap -
jotallasi id6szak vallalasara is.

A Villalkozo6 a jotallasi kotelezettség alol csak abban az esetben mentestil, ha bizonyitja, hogy
a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

A jotéllasi igény a jotéllasi hataridében érvényesithetd. Ha a Vallalkozd (jétallasra kotelezett)
kotelezettségének a Megrendeld (jogosult) felhivasara - megfelelé hataridében - nem tesz
eleget, a jotallasi igény a felhivasban tliz6tt hataridd elteltét6l szamitott harom hénapon beliil
akkor is érvényesithetd birdsag el6tt, ha a jotallasi id6 mar eltelt. E hatarid6é elmulasztasa
jogvesztéssel jar.

A Villalkozé viallalja, hogy a Felek kapcsolattartéinak eltéré megallapodasa hianyaban a
jotéllasi 1do6 alatt bejelentett jotallasi igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstdl szamitott
24 6ran belil megkezdi a hiba kijavitasat (értsd: hibajavitas, cserét), a hibajavitast
késedelemmentesen elvégzi, varhato id6igényérol a Megrendel6 kapcsolattartojat értesiti, aki
ennek figyelembe vételével hatarozza meg az adott hibajavitas ésszerli hataridejét. A
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a hibajavitast gondosan, de a lehet6 legrévidebb id6 alatt kell
elvégezni. Amennyiben a Vallalkozé a garancialis kotelezettségének az igy meghatarozott
hataridén beliil nem vagy nem megfelelGen tesz eleget, a Megrendel6 a Vallalkozd kéltségére

rrrrr

Kotbér

Késedelmi kotbér

Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkoz6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan az alabbi
késedelmi kotbér fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felel6s, a
Szerz6désbol eredd kotelezettségeit nem hataridében teljesiti.

- Havdria keretén beliil megrendelt munkavégzés reakciéidén tuli megkezdése esetén az
elvégzett munka értékének 5% oOranként, de min. 20.000,-Ft/6ra, de max. 5 6rara szamitva.
Amennyiben a késedelem eléri az 5 orat, a Megrendeld jogosult az eseti megrendeléstol
elallni, amely eset Vallalkoz6 nem teljesitésének mindsiil.

- Siirgdés és normal hibajavitads keretén beliil megrendelt munkavégzés reakcidid6n tali
megkezdése, ill. hataridon tali teljesitése esetén az elvégzett munka értékének 2%/nap, de

9/10




1. Szamua melléklet

min. 20.000,-Ft/nap, de max. 15 naptari napra szamitva. Amennyiben a késedelem eléri a
15 naptari napot, a Megrendeld jogosult az eseti megrendelést6l eléllni, amely eset
Villalkozé nem teljesitésének mindsiil.

Az ajénlatadas hatarid6t meghaladé késedelme esetén az ajanlat Gsszegének 2%/nap, de
min. 10.000,-Ft/nap, de max. 15 naptéri napra szdmitva. Amennyiben a késedelem eléri a
15 naptari napot, a Megrendeld jogosult az eseti megrendeléstol eldllni, amely eset
Vallalkozé nem teljesitésének mindsiil.

Amennyiben a Vallalkozé az adott karbantartast, {izemzavar- és hibaelharitast, felujitasi
munkat, vagy ajanlatadast a maximalizalt késedelmeket meghaladdéan sem teljesiti, ugy
Megrendeld jogosult az adott feladatot meghitsultnak tekinteni.

Meghiusulasi kotbér

A Villalkozé a neki felréhatd, vagy egyébként éltala elharithatdé barmely okbol
bekdvetkez6 nem teljesités esetén koteles meghiusulasi kotbért fizetni. Az eseti
megrendelés nem teljesitése esetén — ideértve a Vallalkozo szerz6désszegésére alapitott
megrendeldi elallas esetét is — a kotbér mértéke az eseti megrendelés nettd vallalkozasi
dij nett6 6sszegének 25 %-a, de legalabb 100.000,- Ft.

Hibas teljesitési kotbér

A Villalkozé a neki felréhatd, vagy egyébként éltala elhdrithatdé barmely okbol
bekovetkezo hibas teljesités esetén koteles hibas teljesitési kotbért fizetni:

A kotbér mértéke az eseti megrendelés alapjan végzett munka hibésan teljesitett
munkarészére vonatkozé vallalkozoi dij nettd Osszegének 15 %-a.

Kotbér érvényesitésével kapcsolatos tovabbi rendelkezések

Az esedékessé valt kotbér 6sszegérdl a Megrendel6 kotbérértesitot allit ki 8 napos fizetési
hataridével a Vallalkozé felé, amelynek elfogadédsat kdvetden Megrendeld az esedékes
szamla szerint fizetendé Osszegbdl levonja a kiterhelt kotbér Osszegét. Ha a szamla
Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes Gsszeget a Vallalkozo
koteles 8 naptari napon beliill a Megrendelé szaml4jéra atutalni.

A teljesités elmaradasa esetére (meghitsulas) kikotott kotbér érvényesitése a teljesités
kovetelését kizarja. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesitési kotelezettség alol.

A Megrendel6 (Jogosult) a kdtbér mellett érvényesiteni a kotbért meghalado karat.

A Megrendel6 (jogosult) a szerz8désszegéssel okozott kardnak megtéritését akkor is
kdvetelni, ha kétbérigényét nem érvényesitette.

A Ptk. 6:168.§ (1) bekezdése alapjan a Villalkoz6 a kotbérfizetési kotelezettsége alol csak
abban az esetben mentesiil, ha szerz6désszegését kimenti.
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KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT
KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT
KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT
KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT
KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT
KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT

Garazs
Garazs
Garazs
Gardzs
Garazs
Garazs
Gardzs
Garazs
Gardzs
Gardzs
Garazs
Garazs
Garazs
Garazs
Gardzs
Garézs
Garézs
Garazs
Gardzs
Garazs
Gardzs
Gardzs
Gardzs
Gardzs
Gardzs
Gardzs
Gardzs
Gardzs
Gardzs
Garazs
Garazs
Gardzs
Gardzs
Gardzs
Garazs
Gardzs
Gardzs
Gardzs
Garazs
Garazs
Garazs
Garazs
Garazs
Garazs
Garazs
Garazs
Gardzs
Garazs
Garazs
Garazs
Gardzs
Gardzs
Gardzs
Garazs
Gardzs

15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0




1 16573/9/A/1 |95  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT Garézs 15,0
1 16573/9/A/1 |96  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 |97  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT Garézs 15,0
1 16573/9/A/1 |98  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT Gardzs 15,0
1 16573/9/A/1 [99  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT Garézs 15,0
1 16573/9/A/1 |AO  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 100.5Z Garézs 15,0
1 16573/9/A/1 |A1  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 101.5Z Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 |A2  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 102.5Z Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 |A3  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 103.5Z Gardzs 15,0
1 16573/9/A/1 |A4  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 104.5Z Garézs 15,0
1 16573/9/A/1 |AS  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 105.5Z Garézs 15,0
1 16573/9/A/1 |B5  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 115.5Z Garézs 15,0
1 16573/9/A/1 |B6  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 116.5Z Garézs 15,0
1 16573/9/A/1 |B7  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 117.5Z Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 |B8  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 118.5Z Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 [B9  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 119.5Z Gardzs 15,0
1 16573/9/A/1 |CO  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 120.5Z Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 |C1  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 121.5Z Gardzs 15,0
1 16573/9/A/1 |C2  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.5ZINT 122.52 Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 |C3  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 123.52 Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 |C4  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 124.5Z Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 |C5  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 125.5Z Gardzs 15,0
1 16573/9/A/1 |C6  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 126.52 Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 |C7  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 127.5Z Gardzs 15,0
1 16573/9/A/1 |C8  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 128.5Z Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 |C9  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 129.52 Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 DO  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 130.5Z Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 D1  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 131.5Z Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 1D2  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 132.5Z Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 |D3  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 133.5Z Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 |D4  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 134.5Z Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 |D5  KIRALY U.66. TEREMGARAZS -3.SZINT 135.5Z Garazs 15,0
1 16573/9/A/1 T|01  KIRALY U.66. TEREMGARAZS Garazs 1742,0
1 16573/9/A/3 |01 KIRALY U.66. UZLET 11.5Z. Uzlet 2250
1 16573/9/A/4 |01 KIRALY U.66. UZLET 12.5Z. Uzlet 408,0
1 16573/9/A/5 (01  KIRALY U.66. UZLET 2.52. Uzlet 144,0
1 16573/9/A/5 |02 KIRALY U.66. UZLET 2/A.SZ. Uzlet 35,0
1 16573/9/A/6 |01 KIRALY U.66. UZLET 3.5Z. Uzlet 56,0
1 16573/9/A/7 |01 KIRALY U.66. UZLET 4.5Z. Uzlet 117,0
1 16615/A/29 |01 BUZA TER 8. Iroda 59,0
1 16618/1/A KOLLER U. 7. Térsashdz 2053,0
1 16618/1/A/1 L|01  KOLLERU.7. Uzlet 69,0
1 16618/1/A/3 L|03  KOLLERU.7. Uzlet 55,0
1 16618/1/A/4 L|{04  KOLLERU.7. Uzlet 27,0
1 16618/2/A/2 MG |05 KOLLER U. 9-11. GK.BEALLO Garézs 26,0
1 16618/2/A/2 MG|10 KOLLER U. 9-11. GK.BEALLO Gardzs 26,0
1 16618/2/A/2 MG |16 KOLLER U. 9-11. GK.BEALLO Gardzs 26,0
1 16618/2/A/2 MG |17 KOLLER U. 9-11. GK.BEALLO Gardzs 26,0
1 16618/2/A/2 MG |18 KOLLER U. 9-11. GK.BEALLS Gardzs 26,0
1 16618/2/A/2 MG|19 KOLLER U. 9-11. GK.BEALLO Garézs 26,0
1 16618/2/A/2 MG |20 KOLLER U. 9-11. GK.BEALLG Garézs 26,0
1 16618/2/A/2 MG|23 KOLLER U. 9-11. GK.BEALLO Gardzs 26,0
1 16618/2/A/2 MG |24 KOLLER U. 9-11. GK.BEALLO Garézs 26,0
1 16618/2/A/2 MG |25 KOLLER U. 9-11. GK.BEALLO Gardzs 26,0
1 16618/2/A/3 M|01 KOLLER U.9-11. Uzlet 74,0
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16618/2/A/4 M|02
16618/2/8/1 N|01
16618/2/B/2 N|07
16618/2/8/3 N|02
16618/2/8/4 N|03
16618/2/B/5 N[04
16618/2/B/6 N|05
16618/2/8/7 N|06
16620/A/1 |01

16620/A/2 |01

16620/A/3 |01

16625/A/5 |01

16625/A/72 01[01
16625/A/72 0201
16625/A/72 03|01
16625/A/72 0401
16625/A/72 0501
16625/A/72 0601
16625/A/72 07|01
16625/A/72 0801

16626 lo1
16627/4/A/10 |01
16631/7 |01

16632/4/A/1 |01
16632/4/A/11 |01
16632/4/A/15 |01
16632/4/A/4 |01
16632/4/A/5 |01
16632/4/A/6 |01
16632/5/A/6 |01
16637/A/17 |01
16637/A/22 |01
16637/A/22 |02
16637/A/22 |03
16637/A/22 |04
16639/A/3 |01
16640/A/1 |01
16641/A/2 |01
16643/A/1 |01
16643/A/13 |01
16643/A/14 |01
16643/A/2 |01
16643/A/2 |02
16644/A/13 {01
16644/A/14 01
16644/A/15 |01
16647 |01

16648/A/10 |01
16649/A/1 |01
16649/A/2 |01
16649/A/3 |01
16653/A/1 |01
16682/A/1 |01
16682/A/1 |02
16682/A/2 |01

KOLLER U. 9-11.
KOLLER U. 9-11.
KOLLER U. 9-11.
KOLLER U. 9-11.
KOLLER U. 9-11.
KOLLER V. 9-11.
KOLLER U. 9-11.
KOLLER U. 9-11.
RAKGCZI U.73.
RAKOCZI U.73.
RAKOCZI U.73.
FELSOMALOM U.25.

FSZT.5. UZLET 1/1

FELSGMALOM U.25. - RAKOCZI 71. T.GARAZS
FELSGMALOM U.25. - RAKOCZ) 71. T.GARAZS
FELSGMALOM U.25. - RAKOCZI 71. T.GARAZS
FELSGMALOM U.25. - RAKOCZI 71. T.GARAZS
FELSGMALOM U.25. - RAKOCZI 71. T.GARAZS
FELSGMALOM U.25. - RAKOCZI 71. T.GARAZS
FELSGMALOM U.25. - RAKOCZI 71. T.GARAZS
FELSGMALOM U.25. - RAKOCZI 71. T.GARAZS

FELSGMALOM U. 23.
FELSGMALOM U. 21.
FELSGMALOM U. 13.
BERI BALOGH U. 3.
BERI BALOGH U. 3.
BERI BALOGH U. 3,
BERI BALOGH U. 3.
BERI BALOGH U. 3.
BERI BALOGH U. 3.
FELSGMALOM U. 11.
BUZA TER 6. GARAZS
BUZA TER 6.
BUZATER 6.
BUZATER 6.
BUZATER 6.
BUZATER 2.

KIRALY U.64.

KIRALY U.62.

KIRALY U.58.

KIRALY U.58.

KIRALY U.58.

KIRALY U.58.

KIRALY U.58.

KIRALY U.56.

KIRALY U.56.

KIRALY U.56.

KIRALY U.54.

KIRALY U.52.

KIRALY U.50.

KIRALY U.50.
KIRALY U.50.
MAJOROSSY I U. 2.
KIRALY U.59.
KIRALY U.59.
KIRALY U.59.

KOLLER U. 3. PARKMOZI
|09

|09
|09
|09
|09
|09
|09
|09

|09
|09
|09
|09
|09

|09
|09
|09
|09
|09
|09
|oa

Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Ozlet
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Ozlet
Garazs
Garazs
Gardzs
Garazs
Garazs
Gardzs
Garazs
Garazs
Egyéb
Raktar
Uzlet
Uzlet
Mihely
Iroda
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Garazs
Uzlet
Uzlet
Iroda
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Raktar
Uzlet
Uzlet
Miihely
Uzlet
Uzlet
Raktér
Uzlet

26,0
43,0
57,0
21,0
29,0
32,0
53,0
48,0
202,0
19,0
19,0
84,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
2465,0
14,0 Miiemlék 36 [1664], miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
973,0 miiemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelShely, régészeti lelShely
31,0 Miemlék 34 [1662], miemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelShely, régészeti lelGhely
35,0 Miemlék 34 [1662], miemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelShely, régészeti leiGhely
21,0 Miiemlék 34 [1662], milemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelShely, régészeti lelhely
31,0 Mdemlék 34 [1662], miiemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelBhely, régészeti lel6hely
24,0 Miemiék 34 [1662], miiemléki kbrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely, régészeti lel6hely
28,0 Miiemlék 34 [1662], miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely, régészeti lelGhely
20,0 M(iemlék 32 [1660], miemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelShely, régészeti lelGhely
17,0
213,0
27,0
24,0
126,0
114,0
359,0 HVEE - 043 Helyi védett
121,0 HVEE - 042 Helyi védett
31,0 Miiemlék 91 [1747], milemléki kérnyezet, régészeti lelShely
23,0 Miiemlék 91 [1747], miemléki kérnyezet, régészeti leléhely
43,0 Mlemlék 91 [1747], mliemléki kdrnyezet, régészeti lelShely
42,0 Miiemlék 91 [1747], mlemléki kérnyezet, régészeti lelShely
10,0 M(iemlék 91 [1747], miemléki kérnyezet, régészeti lelShely
58,0 HVEE — 040 Helyi védett
84,0 HVEE — 040 Helyi védett
32,0 HVEE — 040 Helyi védett
76,0 HVEE —039 Helyi védett
16,0 HVEE — 038 Helyi védett
58,0 Miiemlék 89 [1745], miiemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
95,0 Miiemiék 89 [1745], miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
23,0 Miiemlék 89 (1745], miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelhely
131,0 Miiemlék 162 {1755}, miemiéki jelent8ségi teriilet, miiemléki kérnyezet,kiemelten védett régészeti lelGhely
73,0 Miiemlék 92 [1748), miiemléki jelentSségii teriilet, miemléki kérnyezet
320 M lék 92 [1748), miiemléki jelentSségli terlilet, miiemléki kérnyezet
88,0 Miiemiék 92 [1748], miiemléki jelent8ség(i teriilet, miiemléki kbrnyezet




1 16682/A/3 |01 KIRALY U.59. |09 Raktar 32,0 Miiemlék 92 [1748], miiemléki jelentSségi teriilet, miemiéki kornyezet

1 16690/A/1 |01 KIRALY U.69. Uzlet 209,0 HVE!I - M/8 Helyi védett, javasolt mGemlék

1 16962/5 |01 MAJOROSSY . U. 36. ILKER. MUEMLJELL"T" Iroda 123,0 mlemiéki jelentéségli terillet

1 16962/5 |02 MAJOROSSY I. U. 36. I1.KER. MUEMLJELL. Iroda 240,0 miemléki jelentéségi terilet

1 16962/5 |03 MAJOROSSY I. U. 36. II.KER. MUEMLJELL. Iroda 72,0 miiemléki jelentdségi teriilet

1 16962/5 |04 MAJOROSSY I. U. 36. II.KER. MUEMLJELL. Pince, ala 18,0 miiemléki jelentéségii terilet

1 16962/5 |05 MAJOROSSY I. U. 36. II.KER. MUEMLJELL"T" froda 42,0 mlemiléki jelentdségi terillet

1 17246/A/1 |01 MAJOROSSY I. U. 1. 109 Uzlet 185,0 Miiemiék 161 [1754], miemléki jelentSség teriilet, miemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
1 17275/A/10 |01 JANOS U. 1. /SZENT MOR U.2./ Uzlet 40,0 miiemléki jelentéségd teriilet, mliemléki kdrnyezet kiemelten védett régészeti leldhely

1 17275/A/4 |01 JANOS U. 1. /SZENT MOR U.2./ Uzlet 21,0 mlemléki jelentdséqii terlilet, mlemléki kdrnyezet kiemelten védett régészeti leishely

1 17275/A/5 |01 JANOS U. 1. /SZENT MOR U.2./ Uzlet 18,0 miiemléki jelentdségii terlilet, mliemléki kdryezet kiemelten védett régészeti leldhely

1 17275/A/6 |01 JANOS U. 1. /SZENT MOR U.2./ Uzlet 36,0 miiemléki jelentéségli tertilet, mliemléki kdmyezet, kiemelten védett régészeti lelshely

1 17275/A/7 |01 JANOS U. 1. /SZENT MOR U.2./ Uzlet 16,0 miemléki jelentdségli terlilet, mliemléki kémyezet kiemelten védett régészeti leléhely

1 17275/A/8 |01 JANOS U. 1. /SZENT MOR U.2./ Uzlet 16,0 mlemléki jelentdséqi terlilet, miiemiéki kdmyezet, kiemelten védett régészeti leldhely

1 17292 jo1 JANOS U.14. LYCEUM SOROZS Egyéb 150,0

1 17293/1/A/5 |01 JANOS U.12. LYCEUM SORGZG /KIRALY U.35./ Egyéb 145,0

1 17293/6/A/6 |01 KIRALY U.33. |09 Uzlet 37,0 Miemlék 82 [1738], miiemléki jelent8ségii teriilet, memléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lel6hely
1 17293/6/A/7 |01 KIRALY U.33. |09 Uzlet 48,0 Miemlék 82 [1738], miiemléki jelentdségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
1 17298 o1 KIRALY U.27. o9 Uzlet 161,0 miiemiéki jelentéségii terilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leldhely

1 17298 |02 KIRALY U.27. log Uzlet 197,0 miiemléki jelentéségu teriilet, miemléki kdrnyezet kiemelten védett régészeti leldhely

1 17298 103 KIRALY U.27. 109 Iroda 89,0 milemiéki jelentéségui terilet, miemiéki kornyezet kiemelten védett régészeti leléhely

1 17298 |04 KIRALY U.27. |09 iroda 36,0 miiemléki jelentdség terilet, miemléki kornyezet,kiemelten védett régészeti leléhely

1 17298 |05 KIRALY U.27. 109 Uzlet 27,0 miemléki jelentéségii teriilet, mlemléki kdrnyezet kiemelten védett régészeti leldhely

1 17303/A/1 |01 KIRALY U.39. {09 Ozlet 72,0 Miemlék 85 [1741), miemléki jelentdség( teriilet, mliemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lel6hely
1 17304/A/6 |01 KIRALY U.41. |09 Uzlet 24,0 MGemlék 86 [1742], mliemléki jelentdség(i teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
1 17324/1/A/1 |01 LYCEUM U. 1. Uzlet 151,0 maemléki jelentéségi terilet, miiemléki krnyezet kiemelten védett régészeti leléhely

1 17330/A/5 |01 KIRALY U.40. Uzlet 28,0 HVEE - 035 Helyi védett

1 17330/A/5 |02 KIRALY U.40. Uzlet 80,0 HVEE - 035 Helyi védett

1 17331/A/8 |01 KIRALY U.38. Uzlet 100,0 HVEE - 018 Helyi védett

1 17334/A/1 |01 KIRALY U.32. {09 Uzlet 123,0 Miiemlék 81 [1737], miiemléki jelentSség(i teriilet, mtemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lel6hely
1 17338/A/1 |01 KAZINCZY U. 1. |09 Uzlet 161,0 Miiemlék 64 [1716], miiemléki jelentSségii teriilet, memléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lel6hely
1 17338/A/2 |01 KAZINCZY U. 1. |09 Uzlet 70,0 Memlék 64 [1716), mlemléki jelentdségl teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
1 17354/A/1 |01 LYCEUM U. 6/1. Uzlet 37,0

1 17354/A/2 |01 LYCEUM U. 6/1. Uzlet 48,0

1 17382/1/A/1 |01  TIMARU.21. Iroda 109,0

1 17382/1/A/2 (01  TIMARU.21. Iroda 104,0

1 17382/1/A/3 (01 TIMARU.21. Iroda 20,0

1 17382/1/A/3 |02  TIMARU.21. froda 37,0

1 17382/1/A/3 103 TIMARU.21. Iroda 20,0

1 17382/1/A/3 |04 TIMAR U. 21. froda 20,0

1 17411/2/A/14 (01  FELSGMALOM U.16/2.  IRATTAR Uzlet 132,0

1 17417/2/A/7 |01  RAKOCZI U.65. Uzlet 29,0

1 17417/2/A/7 |02  RAKOCZI U.65. Uzlet 35,0

1 17429/A/1 |01 RAKOCZI U.55. |09 Iroda 17,0 HVEE — 015 Helyi védett

1 17429/A/13 |01 RAKOGCZI U.55. 109 Iroda 9,0 HVEE — 015 Helyi védett

1 17429/A/14 |01 RAKGCZI U.55. |09 Iroda 10,0 HVEE - 015 Helyi védett

1 17429/A/15 |01 RAKOCZI U.S5. |09 Iroda 16,0 HVEE - 015 Helyi védett

1 17429/A/15 |02 RAKOCZI U.55. log Iroda 9,0 HVEE - 015 Helyi védett

1 17429/A/17 |01 RAKGCZI U.55. |09 Iroda 28,0 HVEE - 015 Helyi védett

1 17429/A/18 |01 RAKOCZI U.S5. Iroda 27,0 HVEE - 015 Helyi védett

1 17429/A/2 |01 RAKOCZI U.S5. 109 Iroda 12,0 HVEE - 015 Helyi védett

1 17429/A/20 |01 RAKOCZI U.55. 109 Iroda 57,0 HVEE ~ 015 Helyi védett

1 17429/A/21 |01 RAKOCZI U.55. 109 Iroda 47,0 HVEE — 015 Helyi védett

1 17429/A/22 |01 RAKOCZI U.55. Iroda 24,0 HVEE - 015 Helyi védett

1 17429/A/23 |01 RAKOCZI U.55. |09 Iroda 66,0 HVEE - 015 Helyi védett

)




R R R R R R R R R R R R R R R RER R R RN R R RRRRERRRRRRRBRRRRBRRRBRRRRBIERRIRRR R

17429/A/24 |01
17429/A/25 |01
17429/A/27 |01
17429/A/28 |01
17429/A/3 |01
17429/A/4 |01
17429/A/5 |01
17429/A/6 {01
17429/A/8 (01
17429/A/9 |01

17455 |01
17455 |02
17455 |03

17491/A/4 |01
17492/A/22 |01
17492/a/22 |02
17492/A/23 |01
17492/a/23 |02
17492/A/23 |03
17492/a/24 |01
17493/af6 |01
17493/A/7 |01
17503/A/3 |01
17506/A/2 |01
17506/A/3 |01
17506/A/3 |02

17507 |01
17507 |02
17507 |03
17507 |04

17515/A/1 |01
17516/A/7 |01
17516/A/8 |01
17516/A/9 |01
17517/A/10 |01
17517/A/11 |01
17517/A/8 |01
17517/A/9 |01
17519/a/5 |01
17519/A/8 |01
17521/A/5 |01

17524 |01
17524 |02
17524 |03
17524 |04
17524  |0S
17524 |06

17525/A/5 |01
17525/A/6 |01
17525/A/7 |01
17528/A/1 |01
17528/A/1 |03

17531 |o1
17531 |02
17531 |03

RAKOCZI U.55. |09

RAKOCZI U.S5. |09
RAKOCZI U.55.

RAKOCZI U.55.

RAKOCZI U.5S. |09
RAKGCZI U.55. |09
RAKOCZI U.55. 109
RAKOCZI U.55. 109
RAKOCZI U.55. 109
RAKOCZI U.55. 109

IRGALMASOK U. 3/1.
IRGALMASOK U. 3/1.
IRGALMASOK U. 3/1.
MUNKACSY MIHALY U. 3.
SZECHENYI TER 2.

SZECHENYI TER 2.

SZECHENYI TER 2.

SZECHENYI TER 2.

SZECHENYI TER 2.

SZECHENYI TER 2.

PERCZELU. 2.

PERCZELU. 2.

KAZINCZY U. 6. o9
PERCZEL U.19./SZINHAZ TER 3./
PERCZEL U.19./SZINHAZ TER 3./
PERCZEL U.19./SZINHAZ TER 3./
PERCZEL U.17.

PERCZEL U.17.

PERCZEL U.17.

PERCZEL U.17.

KIRALY U. 4./VAROSHAZ KOZ 2./

KIRALY U. 6. 109
KIRALY U. 6. 109
KIRALY U. 6. 109
KIRALY U. 8. 109
KIRALY U. 8. 109
KIRALY U. 8. 109
KIRALY U. 8 109

BOLTIV K&z 2. /KIRALY U. 10./
BOLTIV K8z 2. /KIRALY U. 10./
KIRALY U.12.

KIRALY U.18./SZINHAZ TER 2./
KIRALY U.18./SZINHAZ TER 2./
KIRALY U.18./5ZINHAZ TER 2./
KIRALY U.18./5ZINHAZ TER 2./
KIRALY U.18./SZINHAZ TER 2./
KIRALY U.18./5ZINHAZ TER 2./
KIRALY U.20.

KIRALY U.20.

KIRALY U.20.

KAZINCZY U. 2./KIRALY U.24./
KAZINCZY U. 2./KIRALY U.24./

KIRALY U.21. 109
KIRALY U.21. 09
KIRALY U.21. [[o]

|09
|09
109
Jo9
109
109

Raktar
Iroda
lroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet

Raktar
Uzlet
Uzlet
Egyéb
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Iroda
Uzlet
Uzlet
Iroda
Ozlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet

Raktar
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Ozlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Iroda
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Iroda
iroda
Uzlet
Uzlet

59,0 HVEE - 015 Helyi védett
35,0 HVEE — 015 Helyi védett
14,0 HVEE - 015 Helyi védett
24,0 HVEE - 015 Helyi védett
85,0 HVEE — 015 Helyi védett
19,0 HVEE - 015 Helyi védett
39,0 HVEE - 015 Helyi védett
29,0 HVEE — 015 Helyi védett
12,0 HVEE — 015 Helyi védett
13,0 HVEE — 015 Helyi védett
118,0 HVEE - 093 Helyi védett
54,0 HVEE — 093 Helyi védett
253,0 HVEE — 093 Helyi védett
74,0 Miiemlék 124 [1775], miiemléki jelentSségii teriilet, miiemiéki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
650,0 mdemléki jelentdségli teriilet, mGemléki kérnyezet kiemelten védett régészeti lelShely
63,0 miemléki jelentdségii teriilet, miiemléki kérnyezet,kiemelten védett régészeti lelShely
85,0 miemléki jelentdségii teriilet, miiemléki kdrnyezet,kiemelten védett régészeti lelShely
87,0 mdemléki jelentdségi tertilet, miemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
41,0 méemléki jelentdség( terilet, miiemiéki kdrnyezet kiemelten védett régészeti lelGhely
41,0 méemléki jelentGségl terilet, mlemléki kérnyezet kiemelten védett régészeti lelGhely
222,0 miiemléki jelentdség(i terilet, miiemléki kornyezet kiemelten védett régészeti lelhely
159,0 méemiéki jelentSségl teriilet, miemiéki kbrnyezet,kiemelten védett régészeti lelGhely
103,0 Miiemlék 66 [1718), miemléki jefent6ségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
42,0 miiemléki jelentdségi teriilet, miiemléki kornyezet kiemelten védett régészeti lelGhely
74,0 miemléki jelentdségli teriilet, mliemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
50,0 miemléki jelentéség(i teriilet, miiemléki kornyezet,kiemelten védett régészeti lelShely
11,0 miemléki jelentdség(i teriilet, memléki kérnyezet,kiemelten védett régészeti leléhely
322,0 miiemiéki jelent8ségii teriilet, miiemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lel6hely
15,0 mdemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kdrnyezet,kiemelten védett régészeti leléhely
9,0 miiemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet kiemelten védett régészeti lelShely
450,0 HVEE - 025 Helyi védett
78,0 Mlemlék 76 [1730], mlemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
40,0 Miemlék 76 [1730], m(iemléki jelent8ség( teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelhely
13,0 Miemlék 76 [1730], miemléki jelent8ség(i teriilet, miemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
29,0 Mlemilék 77 [1731], m(iemléki jelentSség(i teriilet, memléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
192,0 Miiemlék 77 [1731], miemléki jelent8ség(i teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
187,0 Mliemlék 77 [1731), mlemléki jelent8ségii teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
41,0 Miemlék 77 [1731), m(emléki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
92,0 HVEE - 026 Helyi védett
121,0 HVEE - 026 Helyi védett
388,0 HVEE - 027 Helyi védett
77,0 Memlék 189 [1825], m(iemléki jelentSségl teriitet, miiemléki kirnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
87,0 Mliemlék 189 [1825], miiemléki jelentSségi teriilet, miemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
60,0 Miemlék 189 [1825], m(emléki jelentSségl teriilet, miiemléki krnyezet, kiemelten védett régészeti lelhely
17,0 Miiemlék 189 [1825], miemléki jelent8ségii teriilet, miiemiéki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
30,0 Mdemlék 189 [1825], miiemléki jelentSségli teriitet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
113,0 Miiemlék 189 [1825], memléki jelentdségii teriilet, miemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
66,0 HVEE - 028 Helyi védett
33,0 HVEE - 028 Helyi védett
47,0 HVEE - 028 Helyi védett
179,0 HVEE - 030 Helyi védett
188,0 HVEE - 030 Helyi védett
47,0 Miiemlék 80 [1735), miemléki jelent8ségii teriilet, miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
174,0 Miiemlék 80 [1735), mliemléki jelent8ségii teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
100,0 Miemlék 80 [1735), miiemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely




1 17531 |04 KIRALY U.21. |09 Iroda 328,0 Mlemlék 80 [1735], mliemléki jelentSség(i teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

1 17531 |05 KIRALY U.21. |09 Iroda 56,0 Miemlék 80 [1735], miemléki jelentSségli teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leldhely

1 17531 |06 KIRALY U.21. |09 Iroda 14,0 Miemlék 80 [1735], m(i jelent8ség(i terilet, mG kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

1 17531 107 KIRALY U.21. {09 Iroda 38,0 Miemlék 80 [1735], mliemléki jelentdségii teriilet, miiemléki kornyezet, ki lten védett régészeti lelGhely

1 17531 |08 KIRALY U.21. |09 Egyéb 49,0 Miiemlék 80 [1735], memléki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet, ki Iten védett régészeti leléhely

1 17531 |09 KIRALY U.21. |09 Iroda 29,0 Miemlék 80 [1735], mlemléki jelentSségii teriilet, memléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 17531 |10 KIRALY U.21. |09 Egyéb 123,0 Miemlék 80 [1735], miiemléki jelentSségii teriilet, miemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

1 17531 111 KIRALY U.21. 109 Iroda 67,0 Miiemlék 80 [1735), m(iemléki jelent8ségii teriilet, miemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

1 17531 {12 KIRALY U.21. 109 Iroda 17,0 Miemlék 80 [1735]), mliemléki jelentSségl teriilet, miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

1 17531 113 KIRALY U.21. 109 Iroda 13,0 Miiemlék 80 [1735], mdemléki jelentdség(i teriilet, mGemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

1 17531 |14 KIRALY U.21. 109 Iroda 47,0 Miemlék 80 [1735]), memléki jelentSségii teriilet, mGemléki krnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely

1 17531 115 KIRALY U.21. 109 Egyéb 52,0 M lék 80 [1735), mliemléki jelentSségii teriilet, midiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely

1 17531 |16 KIRALY U.21. 109 Iroda 15,0 Miiemlék 80 [1735]), mlemléki jelentdség(i teriilet, miemiéki kornyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

1 17531 117 KIRALY U.21. |09 Egyéb 40,0 Miemlék 80 [1735], miiemléki jelentségii teriilet, miiemléki krnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely

1 17531 |18 KIRALY U.21. {09 Iroda 17,0 Miemlék 80 [1735], mlemléki jelentSség( teriilet, miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

1 17531 119 KIRALY U.21. 109 Iroda 17,0 Mdemlék 80 [1735], mliemléki jelentSségdi teriilet, 1éki kérnyezet, ki Iten védett régészeti lelGhely

1 17531 120 KIRALY U.21. |09 iroda 18,0 Miiemlék 80 [1735], miiemléki jelentSségii teriilet, léki kérnyezet, ki lten védett régészeti lelGhely

1 17531 121 KIRALY U.21, 109 Iroda 11,0 Miiemlék 80 [1735], mlemléki jelentSség(i teriilet, memiéki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelshely

1 17532 |01 KIRALY U.19. |09 Uzlet 53,0 Miemlék 79 [1734], miiemléki jelentdségii teriilet, mtiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 17532 102 KIRALY U.19. |09 Ozlet 135,0 Mdemlék 79 [1734], miemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 17533/A/1 |01 KIRALY U.17. 09|29 Lakas 33,0 Mlemlék 78 [1733], miiemléki jelentSség(i teriilet, miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely

1 17533/A/2 |01 KIRALY U.17. 09]29 Lakds 57,0 Miemiék 78 [1733], mlemléki jelentdségl teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

1 17533/A/3 |01 KIRALY U.17. 09]29 Lakas 99,0 Miiemlék 78 [1733], miiemléki jelent8ségii teriilet, memléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 17533/A/5 |01 KIRALY U.17. 09|29 Lakas 44,0 Miemlék 78 [1733], mliemléki jelent8ség(i teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lel6hely

1 17533/A/6 |01 KIRALY U.17. 109 Uzlet 66,0 Miiemlék 78 {1733], mlemiéki jelentSség(i teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 17533/A/7 |01 KIRALY U.17. |09 Uzlet 45,0 Miemlék 78 {1733], mdemléki jelentdségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 17533/A/8 {01 KIRALY U.17. |09 Iroda 66,0 Miiemlék 78 [1733], miiemléki jelentség( terilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti letShely

1 17533/A/8 {02 KIRALY U.17. 109 Iroda 80,0 Mdemlék 78 [1733], Iéki jelentdségii teriilet, miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 17533/A/9 {01 KIRALY U.17. 109 Uzlet 24,0 M lék 78 [1733), léki jelentSség(i teriilet, mGemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 17534/A/10 |01 KIRALY U.15. Miihely 73,0 Miiemlék 11380 [12215), miemléki jelentdségii teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
1 17534/A/13 |01 KIRALY U.15. Iroda 268,0 Miiemlék 11380 [12215], mlemléki jelentdségii teriilet, miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
1 17534/A/6 |01 KIRALY U.15. Uzlet 119,0 Miiemlék 11380 [12215], miiemIéki jelentSség teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
1 17534/A/7 |01 KIRALY U.15. Ozlet 40,0 Miiemlék 11380 [12215], miiem!éki jelent8ségii teriilet, m{iemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelghely
1 17534/A/8 |01 KIRALY U.15. Uzlet 128,0 Miiemlék 11380 [12215], miiemléki jelentSségii teriilet, memléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
1 17534/A/9 |01 KIRALY U.15. Raktar 13,0 Miemlék 11380 [12215], miiemléki jelentSségii teriilet, memléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
1 17536/A/4 |01 KIRALY U.11. |09 Iroda 507,0 Mdemlék 10895 [1732], miemléki jelentdségii teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
1 17537/A/1 |01 KIRALY U. 9. Uzlet 413,0 HVEE - 016 Helyi védett

1 17537/A/1 |02 KIRALY U. 9. Raktdr 30,0 HVEE - 016 Helyi védett

1 17537/A/2 |01 KIRALY U. 9. Uzlet 82,0 HVEE - 016 Helyi védett

1 17538/A/1 |01 KIRALY U. 7. |29 Lakds 31,0 HVEE — 069 Helyi védett

1 17538/A/2 |01 KIRALY U. 7. |29 Lakds 22,0 HVEE — 069 Helyi védett

1 17538/A/3 |01 KIRALY U, 7. 129 Lakds 29,0 HVEE — 069 Helyi védett

1 17538/A/4 |01 KIRALY U. 7. |29 Lakds 17,0 HVEE — 069 Helyi védett

1 17538/A/6 |01 KIRALY U. 7. Ozlet 138,0 HVEE — 069 Helyi védett

1 17538/A/7 |01 KIRALY U. 7. LEGOPINCE Egyéb 53,0 HVEE — 069 Helyi védett

1 17541 01 KIRALY U. 1. /NICK/ |09 Uzlet 135,0 Miemlék 185 [1821], m{iemléki jelentSség( teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely

1 17541 102 KIRALY U. 1. /NICK/ 109 Uzlet 250 M lék 185 [1821], miiemléki jelentSség(i tertilet, miemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 17541 103 KIRALY U. 1. /NICK/ 109 Uzlet 60,0 Miiemlék 185 [1821], mliemiéki jelentdség(i teriilet, mtiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 17541 104 KIRALY U. 1. /NICK/ 109 Uzlet 48,0 Miemlék 185 [1821], miemléki jelentSség( teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely

1 17541 {05 KIRALY U. 1. /NICK/ 109 Egyéb 968,0 Mdemlék 185 [1821], miiemléki jelentdségii teriilet, miemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 17541 {06 SZECHENYI TER 17./KIRALY U.1./ NICK |09 Uzlet 39,0 M lék 74 [1728), léki jelentSség( terilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 17541 107 SZECHENYI TER 17./KIRALY U.1./ NICK |09 Uzlet 175,0 Miemlék 74 [1728), éki jelentdség(i teriilet, memléki kornyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

1 17541 |08 SZECHENYI TER 17./KIRALY U.1./ NICK |09 Iroda 158,0 Mdemlék 74 [1728), Iéki jelentSség(i teriilet, miemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelhely

1 17541 {09 SZECHENYI TER 17./KIRALY U.1./ NICK |09 Raktér 23,0 Mdemlék 74 [1728), mii jelent8ség( teriilet, miemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely

1 17541 |10 SZECHENYI TER 17./KIRALY U.1./ NICK |09 Iroda 48,0 Miiemték 74 [1728), miiemléki jelentSség( teriilet, miemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lel6hely




1 17541 111 SZECHENYI TER 17./KIRALY U.1./ NICK |09 Iroda 143,0 Mliemlék 74 [1728], miemléki jelentdségii teriilet, miemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelhely
1 17541 112 SZECHENYI TER 16. NICK {09 Egyéb 60,0 Mlemlék 186 [1822], miiemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
1 17541 113 SZECHENY! TER 16. NICK {09 Egyéb 27,0 Miemlék 186 [1822], mliemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lel6hely
1 17541 114 SZECHENYI TER 16. NICK |09 Egyéb 26,0 Miemlék 186 [1822], miemléki jelentSségli teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelhely
1 17541 115 SZECHENYI TER 16. NICK |09 Egyéb 21,0 Miemlék 186 [1822], miiemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
1 17541 |16 SZECHENYI TER 16. NICK 109 Egyéb 21,0 Miemlék 186 [1822], miiemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
1 17541 117 SZECHENYI TER 16. NICK 109 Iroda 78,0 Miemlék 186 [1822], m(emléki jelentSségii teriilet, mGemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
1 17541 118 SZECHENYI TER 16. NICK 109 Iroda 80,0 Miiemlék 186 [1822], miiemléki jelentSségi teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
1 17541 119 SZECHENYI TER 16. NICK |09 Uzlet 54,0 Miemlék 186 [1822], mGemléki jelentSségii teriilet, mliemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
1 17541 120 SZECHENYI TER 16. NICK |09 Egyéb 67,0 Miemlék 186 [1822], mliemléki jelentSségii teriilet, mlemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
1 17541 |21 SZECHENYI TER 16. NICK |09 Egyéb 122,0 Miiemlék 186 [1822], miiemléki jelentSségli teriilet, miemiéki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
1 17541 122 SZECHENYI TER 16. NICK |09 Egyéb 32,0 Miiemlék 186 [1822], miiemléki jelentségii teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelhely
1 17541 |23 SZECHENYI TER 16, NICK 109 Egyéb 49,0 Miemlék 186 [1822], miemléki jelentSségli teriilet, memiéki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
1 17541 124 SZECHENYITER 16. NICK |09 Egyéb 52,0 Mlemlék 186 [1822], miiemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
1 17541 |25 SZECHENYI TER 16. NICK 109 Egyéb 24,0 Miemlék 186 [1822], miiemléki jelentdségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelhely
1 17541 126 SZECHENYI TER 16. NICK 109 Uzlet 252,0 Miiemlék 186 [1822], miiemléki jelentdségii teriilet, milemiéki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
1 17541 {27 SZECHENYITER 16. NICK 109 Uzlet 184,0 Miiemlék 186 [1822], mliemléki jelentSségii teriilet, miemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
1 17541 128 SZECHENYI TER 16. NICK 109 Egyéb 67,0 Miiemlék 186 [1822], miiemléki jelentSségii teriilet, miemiéki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lel6hely
1 17541 129 SZECHENYI TER 16. NICK |09 Egyéb 50,0 Miemlék 186 [1822], mliemléki jelent8ség( teriilet, mliemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
1 17541 |30 KIRALY U. 1. /NICK/ |09 Uzlet 39,0 Miemlék 185 [1821], miiemléki jelentSség(i teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
1 17542/A/1 |01 SZECHENYI TER 18. NICK 109 Raktdr 53,0 Miiemlék 74 [1728], miiemléki jelentSségli teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
1 17542/A/2 |01 SZECHENYI TER 18. NICK 109 Uzlet 51,0 Miiemlék 74 [1728], miiemléki jelent8ség(i teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely

1 17542/A/3 |01 SZECHENYI TER 18. NICK |09 Uzlet 151,0 M(iemlék 74 [1728], miemléki jelentSség(i terilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelshely
1 17542/A/4 |01 SZECHENYI TER 18. NICK |09 Iroda 139,0 Mliemlék 74 [1728], miiemléki jelent&ségii teriilet, miiemléki kbrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
1 17603/A/10 |01 JOZSEF U. 19. Iroda 187,0 HVEE - 102 Helyi védett

1 17603/A/9 |01 JOZSEF U. 19. Iroda 180,0 HVEE - 102 Helyi védett

1 17639/A/11 |01 MEGYE U.16. (U} Pince, ala 93,0 mliemléki jelentéségii terlilet, mliemléki kornyezet kiemelten védett régészeti lelGhely

1 17988/A/9 |01 ISTVAN U. 2-4. /KALVARIA U. 52./ Iroda 67,0 miemléki kérnyezet

1 18416/A/6 |01 ALKOTMANY U. 2. |09 Uzlet 337,0 Nyilvdntartott mtemléki érték 2 [1635], m(iemléki jelent8ségii teriilet, memléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
1 18419/4/A/0 |01 KUMO U. 12. Pince, ala 225,0 Miemlék (varsofal maradvanyai) 195 [1645], miemléki jelentSség(i teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
1 18419/4/B/0 |01 KUMO U. 18. Pince, ala 196,0 MUiemlék (varsofal maradvanyai) 195 [1645], miiemléki jelentSségi teriilet, miemiéki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
1 18432/A/6 |01 SZENT ISTVAN TER 2/1.(FERENCESEK U.50.) Uzlet 47,0 mlemiéki jelentSségii terlilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

1 18432/A/7 |01 SZENT ISTVAN TER 2/1.(FERENCESEK U.50.) Uzlet 35,0 memléki jelentdség( teriilet, mGemléki kérnyezet kiemelten védett régészeti lelShely

1 18432/A/8 |01 FERENCESEK U. 50. Iroda 54,0 miemléki jelentéség(i teriilet, mliemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

1 18441/A/15 |01 FERENCESEK U. 42. |09 Uzlet 41,0 Miemlék 158 [1686], miiemléki jelentSségii teriilet, léki kérnyezet, ki Iten védett régészeti lelShely
1 18442/A/2 |01 FERENCESEK U. 40. Uzlet 22,0 méemléki jelentSség( teriilet, memléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

i 18446/A/10 |01 FERENCESEK U. 38. Uzlet 52,0 méemléki jelentSség(i teriilet, miiemiéki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely

1 18454/5/A/2 |01 FERENCESEK U. 22. |09 Uzlet 69,0 Miiemlék 147 [1676], miiemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
1 18454/5/A/3 |01 FERENCESEK U. 22. |08 Uzlet 39,0 Miiemlék 147 [1676], miiemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
1 18462/2 |01 FERENCESEK U. 18. Egyéb 33,0 HVEE - 054 Helyi védett

1 18462/2 102 FERENCESEK U. 18. Egyéb 13,0 HVEE - 054 Helyi védett

1 18468/A/12 |01 FERENCESEK U. 14. |09 Uzlet 65,0 Miiemlék 142 [1671), miiemléki jelentGségii teriilet, miiemléki kérnyezet, ki Iten védett régészeti lelShely
1 18471/A/1 |01 FERENCESEK U. 8 Uzlet 38,0 miiemléki jelent8ségd teriilet, miem!éki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely

1 18471/A/1 |02 FERENCESEK U. 8. Uzlet 81,0 miemléki jelentGségii terllet, miiemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelShely

1 18471/A/13 |01 FERENCESEK U. 8. Uzlet 12,0 miemléki jelentdség teriilet, miemiéki kdrnyezet, ki Iten védett régészeti lelGhely

1 18471/A/2 |01 FERENCESEK U. 8 Uzlet 86,0 miiemléki jelentdségi teriilet, kornyezet, ki Iten védett régészeti lelGhely

1 18471/A/4 |01 FERENCESEK U. 8. Uzlet 46,0 miiemléki jelent8ségii teriilet, 1éki kérnyezet, ki Iten védett régészeti lelShely

1 18476/1/A/1 |01 APACAU. 1. 109 Uzlet 225,0 Miemlék 18017, m(iemiéki jelentdségli teriilet, miemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 18476/2/A/1 |01 FERENCESEK U. 2. Uzlet 74,0 miiemléki jelentdség(i teriilet, miiemiéki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 18476/2/A/1 |02 FERENCESEK U. 2. Uzlet 7,0 mliemléki jelentSségli teriilet, miiemiéki kornyezet,kiemelten védett régészeti lelGhely

1 18484 jo1 SZECHENYI TER 8./JOKAI TER 4. Uzlet 68,0 Miemlék 58 [1709], miiemlIéki jelentSség( teriilet,miemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelshely

1 18484 102 SZECHENYI TER 8./JOKAI TER 4. Ozlet 10,0 Miemlék 58 [1709], miemléki jelentdségl teriilet,mliemiéki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

1 18484 03 SZECHENYI TER 8./JOKAITER 4. Ozlet 129,0 Mliemlék 58 [1709], miiemléki jelent8ségii teriilet,mliemiéki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely

1 18484 |04 SZECHENYI TER 8./JOKAI TER 4. Iroda 327,0 Miemlék 58 [1709), miiemléki jelentdségli teriilet,memléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely

1 18484 |05 SZECHENYI TER 8./JOKAITER 4. Ozlet 43,0 Miemlék 58 [1709], miiemléki jelentSségli teriilet,miiemléki krnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
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18484 |06
18485/A/1 |01
18485/A/2 |01
18485/A/3 {01
18485/A/4 |01
18485/A/5 |01
18486 |01
18486 |02
18486 |03
18486 |04
18486 |05
18486 |06
18486 |07
18486 |08
18486 |09
18486 |10
18486 |11
18486 |12
18486 |13
18487 |01
18487 |02
18487 |03
18487 |04
18487 |05
18487 |06
18487 |07
18487 |08
18492/A/4 |01
18494/A/15 |01
18494/A/16 |01
18495/A/1 |01
18496/A/1 |01
18497/A/5 |01
18498/A/1 |01
18498/A/2 |01
18503/A/8 |01
18506/A/1 |01
18522/A/7 |01
18523/A/6 |01
18524/1/A/1 |01
18524/1/A/9 |01
18525/A/1 |01
18526/A/1 |01
18526/A/2 |01
18535/A/7 |01
18549/2/A/2 |01
18549/2/A/3 |01
18549/2/A/3 |02
18549/2/A/3 |03
18549/2/A/5 |01
18549/2/A/7 |01
18550/1/A/2 |01
18550/1/A/3 |01
18550/1/A/5 |01
18551/2/A/2 |01
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Uzlet 923,0 Mdiemlék 58 [1709], r 1éki jelentSségii terilet,miiemléki krnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
Uzlet 79,0 miiemléki jelentdség(i terilet, miiemléki kdrnyezet kiemelten védett régészeti leléhely
Uzlet 72,0 miemléki jelentGség( terilet, miiemIéki kdrnyezet kiemelten védett régészeti leléhely
Egyéb 18,0 miiemléki jelentSség( teriilet, mdemiéki krnyezet kiemelten védett régészeti lelGhely
Egyéb 175,0 miiemléki jelentdségii teriilet, miiemléki kdrnyezet,kiemelten védett régészeti lelghely
Egyéb 170,0 miemiéki jelentdségli teriilet, miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
Uzlet 54,0 Milemlék 56 [1707], m(emléki jelentSség( teriilet,milemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
Ozlet 126,0 Miiemlék 56 [1707], miiemléki jelentéségii teriilet,miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
Iroda 227,0 Miiemlék 56 [1707], mlemiéki jelentSség(i teriilet,mGemiéki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
Ozlet 89,0 Miiemlék 56 [1707], memléki jelentdség(i teriilet,mGemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
Iroda 17,0 Miiemlék 56 [1707], mlemléki jelentdség(i teriilet,miemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
Uzlet 26,0 Miemlék 56 [1707], miemléki jelentségli teriilet,miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lel6hely
Uzlet 25,0 Miemlék 56 [1707], r léki jelentéség(i teriilet Iéki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
Uzlet 62,0 M(emlék 56 [1707], miemléki jelentdség( teriilet,memléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
Iroda 25,0 Miiemlék 56 [1707], mGemléki jelentdségii teriilet,memléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
Uzlet 25,0 M(iemlék 56 [1707), miGemléki jelentdségii teriilet,memléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
Iroda 16,0 Miemlék 56 [1707], mliemliéki jelentSség(i teriilet, mlemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
Uzlet 16,0 Mlemlék 56 [1707], mliemléki jelentSségii teriilet,miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
Egyéb 435,0 Miemlék 56 [1707), miemiéki jelentdségii teriilet,miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
Uzlet 194,0 Miemlék 60 [1711}, m(emléki jelentSségii teriilet,miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
Uzlet 149,0 Miiemlék 60 [1711], miemléki jelent8ségii teriilet,mGemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
iroda 44,0 Miiemlék 60 {1711}, memléki jelentSségii teriilet,miiemléki kérnyezet, kiemeiten védett régészeti leléhely
Iroda 150,0 Miemlék 60 [1711], mlemléki jelentSségli teriilet,miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leldhely

Kévézé, bii 113,0 Miemlék 60 [1711], memléki jelentSségi teriilet,miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
Uzlet 117,0 Miemlék 60 [1711], mlemléki jelentSségii teriilet,miGemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leldhely
Uzlet 76,0 Miemlék 60 [1711], miiemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
Uzlet 87,0 Miiemlék 60 [1711], miiemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
Uzlet 72,0 Miiemlék 59 [1710], miiemléki jelentSségii teriilet, miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
Iroda 173,0 Miemlék 55 [1706], memléki jelentdségii teriilet,miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leighely
Iroda 70,0 Miiemlék 55 [1706], miiemléki jelentdségii teriilet,mdemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
Uzlet 342,0 HVEE - 092 Helyi védett
Uzlet 267,0 miiemléki jelentdség tertilet, miiemléki kérnyezet,kiemelten védett régészeti lelShely
Uzlet 210,0 HVEE - 094 Helyi védett
Uzlet 37,0 HVEE - 095 Helyi védett
Uzlet 160,0 HVEE - 095 Helyi védett
Egyéb 70,0 miemléki jelentdségii teriilet, miiemléki kérnyezet, ki Iten védett régészeti lelShely
Uzlet 35,0 miiemléki jelentdség( teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
Uzlet 97,0 miiemléki jelentSség( teriilet, mliemléki kdrnyezet kiemelten védett régészeti lelGhely
Raktar 27,0 miemléki jelentdség(i teriilet, miiemléki kérnyezet kiemelten védett régészeti leiGhely
Uzlet 51,0 HVEI - M/3 helyi védett, javasolt miemlék

Pince, ala 35,0 HVEL - M/3 helyi védett, javasolt miemlék
Uzlet 83,0 miiemléki jelentGség(i teriilet, miemléki kérnyezet kiemelten védett régészeti lelghely
Uzlet 141,0 HVEE - 097 Helyi védett
Ozlet 29,0 HVEE - 097 Helyi védett
Lakas 26,0 miemiéki jelentSségli teriilet, miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely, régészeti lel6hely
Egyéb 34,0 HVEE - 098 Helyi védett éplilet, Varosfalak maradvanyai 195 [1645], miemléki jelent&ségfi teriilet, kiemelten védett régészeti lel6hely
Egyéb 46,0 HVEE - 098 Helyi védett épiilet, Varosfalak maradvényai 195 {1645), mGemléki jelentSségd teriilet, ki Iten védett régészeti lelGhely
Egyéb 5,0 HVEE - 098 Helyi védett épiilet, Varosfalak maradvanyai 195 [1645], miiemléki jelentSségdi teriilet, kiemelten védett régészeti lel6hely
Egyéb 5,0 HVEE - 098 Helyi védett épiilet, Varosfalak maradvanyai 195 {1645]), miiemléki jelentSségii teriilet, kiemelten védett régészeti lelShely
Egyéb 54,0 HVEE - 098 Helyi védett épiilet, Virosfalak maradvanyai 195 [1645], mifemléki jelent&ség(i teriilet, kiemelten védett régészeti lelGhely
Egyéb 103,0 HVEE - 098 Helyi védett épiilet, Varosfalak maradvanyai 195 [1645], méiemléki jelentéségii teriilet, kiemelten védett régészeti lelGhely
Uzlet 38,0 miiemléki jelentdségii teriilet, miemléki kérnyezet,kiemelten védett régészeti lelGhely
Uzlet 43,0 miiemléki jelentSségii terlilet, miemléki kérnyezet,kiemelten védett régészeti lelGhely
Uzlet 45,0 miiemléki jelentdségii teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
Ozlet 19,0 mGemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet,kiemelten védett régészeti lel6hely
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18551/2/A/3 |01
18552/1/A/3 |01
18552/1/A/4 |01
18555/A/1 |01
18605/A/9 |01
18607/A/3 |01
18607/A/4 |01
18607/A/5 |01
18634/1/A/1 |03
18634/1/A/2 |01
18634/1/A/2 |02
18634/1/A/3 |01
18634/1/A/5 |01
18634/1/A/5 |02
18634/2/A/12 |01
18640/A/4 |01
18641/A/1 |01
18641/A/2 |01
18641/A/32 |01
18641/A/4 |02
18641/A/6 |01
18641/A/7 |01
18641/A/7 |02
18641/A/7 |03
18641/A/7 |04
18641/A/7 |05
18642/A/6 |01
18642/A/7 |01
18642/A/8 |01
18642/A/9 |01
18645/A/10 |01
18645/A/12 |01
18645/A/13 |01
18646/A/10 |01
18646/A/11 |01
18649/A/4 {01
18649/A/5 {01
18649/A/6 {01
18649/A/7 |01
18651/A/1 |01
18651/A/3 |01
18652/A/3 |01
18657/A/4 |01
18657/A/4 102
18657/A/4 |03
18657/A/4 |04
18674 |01

18674 |02

18674 |03

18681/A/4 |01
18682/A/4 |01
18682/A/5 |01
18686/1 |02

18686/1 (03

18686/1 |04

RAKGCZI U.39/8.

RAKOCZI U.39/A.

RAKOCZI U.39/A.

JOKAI U.25.

JOKAI U. 4.

MATYAS KIRALY U. 1.
MATYAS KIRALY U. 1.
MATYAS KIRALY U, 1.
FERENCESEK U. 11.
FERENCESEK U. 11. JFEIL
FERENCESEK U. 11.
FERENCESEK U. 11.
FERENCESEK U. 11.
FERENCESEK U. 11.

MATYAS KIRALY U.14.

JOKAI U, 2.

JOKAI TER 11. /MUEKLEK/
JOKAITER 11. /MUEMLEK/
JOKAITER 11.

JOKAITER 11, /MUEMLEK/
JOKAI TER 11.
JOKAITER 11.
JOKAI TER 11.
JOKAITER 11.
JOKAITER 11.
JOKAITER 11.
FERENCESEK U.
FERENCESEK U.
FERENCESEK U.
FERENCESEK U.
FERENCESEK U. 7/B.
FERENCESEK U. 7/8B.
FERENCESEK U. 7.
FERENCESEK U. 9.
FERENCESEK U. 9.
FERENCESEK U. 15.
FERENCESEK U. 15.
FERENCESEK U. 15.
FERENCESEK U. 15.
FERENCESEK U. 19.
FERENCESEK U. 19.
FERENCESEK U. 21.
FERENCESEK U. 31.
FERENCESEK U. 31.
FERENCESEK U. 31.
FERENCESEK U. 31.
RAKOCZIU.11. LiZING
RAKOCZI U.11. LiZING
RAKOCZI U.11. LiZING
FERENCESEK U. 39.
FERENCESEK U. 41.
FERENCESEK U. 41.
RAKOCZI U. 3-7.
RAKGCZI U, 3-7.
RAKOCZI U, 3-7.
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|31

0

09
|09

.109

|09
|09
|09
|09
|09
|09
|09
|09
|09

Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Uzlet
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Raktar
Raktdr
Raktar
Iroda
Raktar
Garazs
Garazs
Garazs
Garazs
Garazs
Uzlet
Uzlet
Iroda
Uzlet
Iroda
Iroda
Egyéb
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Pince, ala
Iroda
Iroda
Iroda
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Raktér
Uzlet
Uzlet

22,0 miiemléki jelent6ségii terlilet, mlemléki kornyezet kiemelten védett régészeti lelGhely
24,0 mliemléki jelentdségdi teriilet, kiemelten védett régészeti lelShely
32,0 miemléki jelentSségii terlilet, kiemelten védett régészeti lelShely
437,0 miiemléki jelentdségii teriilet, miemléki kérnyezet kiemelten védett régészeti leiGhely
57,0 HVEE - 099 Helyi védett
71,0 miemiéki jelentSségii tertilet, memléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
36,0 mliemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
67,0 m(emléki jelentdségii terlilet, miemléki kbrnyezet kiemelten védett régészeti lelShely
41,0 HVEE - 072 Helyi védett
20,0 HVEE — 072 Helyi védett
68,0 HVEE — 072 Helyi védett
32,0 HVEE - 072 Helyi védett
256,0 HVEE - 072 Helyi védett
13,0 HVEE — 072 Helyi védett
33,0 mlemléki jelentGségd terlilet, memléki kornyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
150,0 miemléki jelent8ségii teriilet, miemléki kérnyezet,kiemelten védett régészeti lelShely
90,0 Mdemlék 10355 [1713], miemléki jelentSségli teriilet,miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
30,0 Miiemlék 10355 [1713], miiemléki jelentdség teriilet,miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
15,0 Mtiemlék 10355 [1713], miiemléki jelentdségii teriilet, mliemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
72,0 Miiemlék 10355 (1713}, miiemléki jelent&ségi teriilet,miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
190,0 Miiemlék 10355 [1713], miiemléki jelentSségii teriilet,miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
69,0 Miiemlék 10355 {1713), mGemléki jelent8ségi teriilet,miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
18,0 Mliemlék 10355 [1713], miiemléki jelentGségii terlilet,miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelhely
18,0 Miiemlék 10355 [1713], m{iemléki jelent8ségii teriilet, memléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti lelGhely
18,0 M(iemlék 10355 [1713], miemléki jelentdségii teriilet, m{iemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelShely
18,0 Miiemlék 10355 [1713], mliemléki jelentSségii teriilet,m{iemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
85,0 HVEE — 044 Helyi védett
24,0 HVEE — 044 Helyi védett
22,0 HVEE — 044 Helyi védett
72,0 HVEE —044 Helyi védett
85,0 HVEE — 071 Helyi védett
46,0 HVEE — 071 Helyi védett
7,0 HVEE — 071 Helyi védett
56,0 HVEE — 045 Helyi védett
47,0 HVEE — 045 Helyi védett
12,0 mlemléki jelentdségli terllet, miemléki kdrnyezet,kiemelten védett régészeti leldhely
17,0 mGemléki jelentéségli terilet, miemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti lelohely
37,0 miemléki jelentéségui terlilet, miemléki kornyezet kiemelten védett régészeti leléhely
21,0 miemléki jelentdségl terulet, miemiéki kornyezet kiemelten védett régészeti leléhely
41,0 miemiéki jelentdségl tertilet, miemléki kdmyezet kiemelten védett régészeti leléhely
26,0 miemiéki jelentdség tertlet, miemléki kdrnyezet kiemelten védett régészeti leléhely
17,0 Mlemlék 146 [1675], miemléki jelentdségd tertlet, miemléki kérnyezet kiemelten védett régészeti leldhely
44,0 Miemlék 152 [1681], miiemléki jelentdségl terllet, miiemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely
8,0 Miiemlék 152 [1681)], miemléki jelentdségd terilet, miemléki kdrnyezet kiemelten védett régészeti leléhely
10,0 Mdemlék 152 [1681], miemléki jelentdségd tertilet, miemléki kérnyezet kiemelten védett régészeti leldhely
52,0 Memlék 152 [1681], miiemléki jelentdségd tertlet, miemléki kdrnyezet kiemelten védett régészeti leldhely

564,0 Miemlék 11202 [11716], varosfal maradvanyai 195 [1645), miemléki jelentdséqli terilet, kiemelten védett régészeti lelhely
425,0 Mlemlék 11202 [11718], varosfal maradvanyai 195 [1645], miemiéki jelentdségu terilet, kiemelten védett régészeti leldhely
143,0 Miemlék 11202 [11716], varosfal maradvanyai 195 [1645], miiemiéki jelentéségu terulet, kiemelten védett régészeti leléhely
209,0 Miemlék 156 [1684], varosfalrészlet 14140, miemléki jelentdségu terilet, miiemléki kornyezet kiemelten védett régészeti lelGhely

134,0 Mlemlék 157 [1685], miemléki jelentéségl terlet, miemléki kdrnyezet kiemelten védett régészeti leldhely
71,0 Miiemlék 157 [1685], miemléki jelentdségu tertilet, miemléki kornyezet kiemelten védett régészeti leléhely

70,0 Javasolt miiemlék, Virosfal maradvanyai miemlék 195 [1645], miiemléki jelent8ségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régésze
31,0 Javasolt miiemlék, Vérosfal maradvanyai miiemlék 195 [1645], miiemléki jelent8ség(i teriilet, m@iemléki kérnyezet, kiemelten védett régésze
66,0 Javasolt miiemlék, Varosfal maradvanyai miiemlék 195 [1645], miiemléki jelent8ségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régésze
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18686/1 |05 RAKGCZI V. 3-7. . Uzlet 35,0 Javasolt mGemlék, Varosfal maradvanyai miiemiék 195 [1645), miemléki jelentSség(i teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régész

18686/1 |06 RAKOCZIU. 3-7. . Raktar 124,0 Javasolt miemlék, Varosfal maradvanyai miiemlék 195 [1645], miiemiéki jelentSségii teriilet, méiemléki kérnyezet, kiemelten védett régésze
18686/1 |07 RAKOCZIU. 3-7. . Iroda 56,0 Javasolt miiemlék, Varosfal maradvanyai miiemlék 195 [1645), mGemtéki jelentSségii teriitet, méiemléki kérnyezet, kiemelten védett régésze
18686/1 |08 RAKOCZI U, 3-7. . Uzlet 36,0 Javasolt miemlék, Varosfal maradvanyai milemlék 195 [1645], miemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régésze
18686/1 {09 RAKOCZIU. 3-7. . Iroda 40,0 Javasolt miiemlék, Vérosfal maradvanyai m{iemlék 195 [1645], miiemléki jelentSségi teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régésze
18686/1 |10 RAKGCZt U. 3-7. . Uzlet 119,0 Javasolt miemlék, Vérosfal maradvanyai miiemlék 195 [1645), mGemléki jelentGségii teriilet, miiemléki kirnyezet, kiemelten védett régésze
18686/1 111 RAKOCZI V. 3-7. . Raktar 45,0 Javasolt mliemlék, Varosfal maradvanyai midemlék 195 [1645), miemléki jelentdségii teriilet, miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régésze
18686/1 113 RAKOCZIU. 3-7. . Egyéb 12,0 Javasolt miiemlék, Varosfal maradvanyai méiemlék 195 [1645], miemiéki jelentdség(i teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régésze
18686/1 114 RAKOCZI U. 3-7. . Raktar 39,0 Javasolt miiemlék, Varosfal maradvanyai mtiemlék 195 [1645), miiemléki jelentdség(i teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régészc
18686/1 |15 RAKOCZI U. 3-7, . Raktar 38,0 Javasolt milemlék, Vérosfal maradvanyai mlemlék 195 [1645], miemléki jelent6ségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régész
18686/1 |17 RAKOCZIU. 3-7. . Uzlet 191,0 Javasolt miiemlék, Varosfal maradvényai miiemlék 195 [1645], miemliéki jelentSségii teriilet, miiemléki kérnyezet, kiemelten védett régésze
18686/1 118 RAKOCZIU. 3-7. . Uzlet 104,0 Javasolt miemlék, Vérosfal maradvanyai mtiemlék 195 [1645], miemléki jelentGségi teriilet, memléki kdrnyezet, kiemelten védett régésze
18686/1 |19 RAKGCZI V. 3-7. . Egyéb 13,0 Javasolt miemlék, Vdrosfal maradvanyai mliemlék 195 [1645], miiemléki jelentSségii teriilet, memléki kornyezet, kiemelten védett régésze
18686/1 |20 RAKOCZI U. 3-7. . Raktar 89,0 Javasolt miemlék, Vérosfal maradvanyai méiemlék 195 [1645], miemléki jelentSségii teriilet, miiemléki krnyezet, kiemelten védett régésze
18686/1 121 RAKOCZIU. 3-7. . Uzlet 156,0 Javasolt memlék, Varosfal maradvanyai méiemlék 195 [1645], miiemlIéki jelentSségii teriilet, mGemléki kérnyezet, kiemelten védett régésze
18686/1 |22 RAKOCZI V. 3-7. . Uzlet 42,0 Javasolt miiemlék, Varosfal maradvanyai miiemlék 195 [1645), miiemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kdrmyezet, kiemelten védett régésze
18686/1 |23 RAKOCZI U. 3-7. . Iroda 250,0 Javasolt miiemlék, Varosfal maradvanyai miiemlék 195 [1645), miiemiéki jelentSség( teriilet, miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régésze
18686/1 124 RAKOCZIU. 3-7. . Raktar 14,0 Javasolt memlék, Varosfal maradvanyai mliemlék 195 [1645], miiemléki jelentSségii teriilet, miiemléki kornyezet, kiemelten védett régészc
18707/3/A/18 (01  SZABADSAG U.6. Raktar 56,0

18707/4/A/31 |01  SZABADSAG U.8-10. Uzlet 45,0

18707/4/A/32 |01 SZABADSAG U. 8-10. Uzlet 45,0

18737/A/10 {01 RET U. 25. Uzlet 103,0

18739/A/12 |01 JOZSEF ATTILA U.3, 2.EM. 11. Lakas 85,0

18787 lo1 SZABADSAG U.58. Uzlet 71,0

18787 |02 SZABADSAG U.58. Garazs 54,0

18787 |03 SZABADSAG U.58. Raktar 92,0

18787 |04 SZABADSAG U.58. Garazs 29,0

18787 |05 SZABADSAG U.58. Gardazs 30,0

18787 |06 SZABADSAG U.58. Garazs 19,0

18787 |07 SZABADSAG U.58. Raktdr 43,0

18796/A/15 |01 RAKOCZI U.28. Uzlet 93,0 miemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

18821/1/A/18 |01 NAGY LAIOS KIRALY U. 6. . Uzlet 99,0 kiemelten védett régészeti leléhely

18821/5/A/19 |01  NAGY LAJOS KIRALY U. 2. . Uzlet 53,0 kiemelten védett régészeti leldhely

18865/2/A/1 |01  JOKAIU.42. . Uzlet 130,0 kiemelten védett régészeti leléhely

18871/4 |01 NAGY LAJOS KIRALY U. 9. /CARITASTOL/ Iroda 1841,0 kiemelten védett régészeti leldhely

18871/4 |15 NAGY LAJOS KIRALY U. 9. /P.KONNYUBUVAR/ Iroda 57,0 kiemelten védett régészeti leldhely

18871/4 |16 NAGY LAJOS KIRALY U. 9. /MNV-TEL/ Raktar 19,0 kiemelten védett régészeti leldhely

18871/4 117 NAGY LAJOS KIRALY U. 9. /INGATLAN IRODA/ Raktar 19,0 kiemelten védett régészeti leldhely

18871/4 {18 NAGY LAJOS KIRALY U. 9. /INGATLAN IRODA/ Garazs 39,0 kiemelten védett régészeti leléhely

18871/4 |19 NAGY LAJOS KIRALY U. 9. /ANEM/ Gardzs 19,0 kiemelten védett régészeti leldhely

18871/4 |20 NAGY LAIOS KIRALY U. 9. /AGRI-TECH-TOL/ Raktar 19,0 kiemelten védett régészeti lelshely

18871/4 |21 NAGY LAJOS KIRALY U. 9. /FUGG.NGI SZOV./ Raktar 19,0 kiemelten védett régészeti leldhely

18871/4 122 NAGY LAJOS KIRALY U. 9. /AGRARKAMARA/ Raktar 19,0 kiemelten védett régészeti leldhely

18871/4 |23 NAGY LAJOS KIRALY U. 9. /NEMET KOR/ Raktar 19,0 kiemelten védett régészeti leldhely

18871/4 |24 NAGY LAJOS KIRALY U. 9. /NEMET KOR/ Raktar 19,0 kiemelten védett régészeti leldhely

18871/4 125 NAGY LAJOS KIRALY U, 9. /KONZ IF1.SZOV/ Raktar 19,0 kiemelten védett régészeti leldhely

18875/4/A/13 |01  RAKOCZ! U.50. . Uzlet 181,0 miemléki kérnyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

18875/4/A/8 101  RAKOCZI U.50. . Uzlet 313,0 miemléki kérmyezet, kiemelten védett régészeti leldhely

18875/4/A/9 |01 RAKOCZI U.50. . Iroda 53,0 mlemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti leléhely

18893/13 |01 BAJCSY-ZS. U. 8. Uzlet 87,0 miemléki kdrnyezet, kiemelten védett régészeti eléhely

18893/14/A/34 |01  BAJCSY-ZS. U. 8. Uzlet 45,0 muemléki kornyezet, kiemelten védett régészeti leldhely

18893/17/A/32 |01  BAJCSY-ZS. U. 10, Uzlet 36,0

18893/19/A/33 |01  BAJCSY-ZS. U.12. Uzlet 18,0

18893/21 |01 BAJCSY-ZS. U. 10. Uzlet 9,0

18893/6/A/31 |01  BAJCSY-ZS. V. 2. Raktar 26,0
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18893/7 |01

18893/8/A/31
18935/A/26
18953/A/23
18953/A/23
18953/A/23
18953/A/84
18953/A/88
18953/A/97
18967/A/19
18967/A/19
18967/A/19
18967/A/19
18967/A/19

|01
101
{2
{os
13
jo1
|02
j03
jo1
|02
|03
|04
|05

18968 |01

19001/A/10
19001/A/10
19001/A/10
19001/A/11
19001/A/12
19001/A/13
19001/A/16
19001/A/17
19001/A/18
19001/A/19
19001/A/20
19001/A/21
19159/A/1
19309/A/11
19309/A/12
19540/3/A/0
19592/5/A/46

19592/5/A/46 01|01

101
102
103
101
|01
|01

[0

|01
|01
|01
|01
|01
|01
|01
101
|01
|01

19779 |01

19907/4 01
19907/4 02
19907/4 03
19907/4 04
19907/4 05
19907/4 06
19907/4/A/1
19907/4/A/10
19907/4/A/11
19907/4/A/12
19907/4/A/13
19907/4/A/14
19907/4/A/15
19907/4/A/16
19907/4/A/16
19907/4/A/17
19907/4/A/18
19907/4/A/19
19907/4/A/2
19907/4/A/2
19907/4/A/2

|01
|01
|01
101
101
101
lo1
101
jo1
|01
j01
|01
|01
jo1
|02
|01
|01
{01
|o1
|02
|03

BAICSY-ZS. U. 2-4.

BAICSY-ZS. U. 4.

BAICSY-ZS. U. 3.

BAJCSY-ZS. U. 9. /FORRAS 1.GK.BEALLO/
BAICSY-2S. U. 9. /FORRAS 2.GK.BEALLG/
BAJCSY-ZS. U. 9. /FORRAS 3.GK.BEALLO/
BAICSY-ZS. U. 9. /FORRAS 43.UZLET/
BAICSY-ZS. U. 9. /FORRAS 47.UZLET/
BAJCSY-ZS. U. 9. /FORRAS 55.UZLET/
BAJCSY-ZS. U. 23.

BAJCSY-ZS. U. 23.

BAJCSY-ZS. U. 23.

BAICSY-2S. U. 23.

BAJCSY-ZS. U. 23.

BAJCSY-ZS. U. 23.

BAJCSY-ZS. U. 33. £SZT.10.

BAJCSY-2S. U. 33. FSZT.10.

BAJCSY-ZS. U. 33.

BAICSY-ZS. U. 33,

BAJCSY-ZS. U. 33.
ZOLYOM U, 2./BAICSY 33. GARAZS
ZOLYOM U. 2./BAJCSY 33. GARAZS
BAJCSY-ZS. U. 33,

BAJCSY-ZS. U. 33.

BAJCSY-ZS. U. 33.

BAJCSY-ZS. U. 33.

BAJCSY-ZS. U. 33,

MARTIROK U.19.

SIKLOSI U.20.

SIKLOSI U.20.

SIKLOSI U. /TEMET® KAPU MELLETT/
MORA FERENC U. 50.

MORA FERENC U. 50.

SIKLOSI U.38.

SIKLOSI U.68./PAVILON/

SIKLOSI U.68./PAVILON/

SIKLOSI U.68./VIRAGPAVILON/
SIKLOSI U.68./VIRAGPAVILON/
SIKLOSI U.68./VIRAGPAVILON/
SIKLOSI U.68./WC BLOKK/

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSH U.68.

SIKLOSI U.68.

Uzlet
lroda
Uzlet
Gardzs
Gardzs
Garéazs
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Ozlet
Ozlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Iroda
lroda
Iroda
Uzlet
Iroda
Garazs
Garazs
Iroda
Iroda
Mlihely
Egyéb
Egyéb
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Egyéb
Uzlet
Uzlet
Iroda
Ozlet
Uzlet
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Raktdr
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Mihely
Uzlet
Ozlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet

151,0
44,0
119,0
18,0
18,0
18,0
37,0
40,0
43,0
111,0
54,0
59,0
53,0
58,0
324,0
92,0
466,0
19,0
124,0
110,0
15,0
17,0
137,0
138,0
48,0
54,0
17,0
76,0
124,0
24,0
9,0
80,0
69,0
154,0
9,0
9,0
43,0
11,0
11,0
45,0
222,0
150,0
147,0
100,0
100,0
95,0
86,0
85,0
85,0
1107,0
28,0
37,0
46,0
72,0
9,0
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19907/4/A/2 |04
19907/4/A/20 |01
19907/4/A/3 |01
19907/4/A/4 |01
19907/4/A/4 |02
19907/4/A/5 |01
19907/4/A/6 |01
19907/4/A/7 |01
19907/4/A/8 |01
19907/4/A/9 |01
20970/1  |o1
20978/A/33 |01
20978/A/34 |01
21029/A/1 |01
21029/A/3 |01
21030/A/3 |01
21034/A/85 |01
21035/A/82 |01
21166/47 |01
21194/A/3 |01
21206/A/84 |01
21211/A/33 |01
22159/16/A/32 |01
22159/26/A/25 |01
22159/26/A/26 01
22159/26/A/26 |02
22159/26/A/27 |01
22159/27/A/25 |01
22159/27/A/26 01
22159/27/A/28 |01
22159/3/A/32 |01
22174/1/A/31 {01
23760/8/A/31 {01
23891/9/A/33 |01
23891/9/A/33 |02
23912/128/A/61 |01
23912/129 |01
23912/155/A/35 |01
23912/159/A/31 |01
23912/195/A/42 |01
23912/195/A/84 |01
23912/2/A/79 |01
23912/205/A/83 |01
23912/213/A/63 |01
23912/224/A/59 |01
23912/225 |01
23912/273 |01
23912/287 |01
23912/287 |02
23912/287 |03
23912/38/A/61 |01
23912/38/A/62 101
23912/39 |01
23912/43/A/61 {01
23912/43/A/61 |02

SIKLOSI U.68.

SIKLOSIU.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLGSI U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOS! U.68.

SIKLOSI U.68.

SIKLOSI U.68.

BEREK U. 10.

EVAU.15.

EVAU.15.

VARSANY U. 2-4,

VARSANY U. 2-4.

VARSANY U. 8, FSZT. 3. IRODA

VARSANY U.14-16.

VARSANY U.18-20.

TESTVERVAROSOK TERE 2.

NAGY IMRE UT 32.

MELINDA U. 65.

NAGY IMRE UT 16. FSZT. 33.

ILLYES GY.U.KAF ALKOZPONT. SZOC.HELY. |51
POLGARSZOLS U.13-15.

POLGARSZOLS U.13-15.

POLGARSZOLS U.13-15.

POLGARSZOLS U.13-15.

POLGARSZELG U.32-34, FSZT.1.
POLGARSZOLS U.32-34.

POLGARSZOLG U.32-34. FSZT. 4.

GADO U. 1-3. /CSATLOS J./ SZOC. H EP. |51
FAGYONGY UTCA SZOC. EP. |51
CSIKORK. U. 21-23. SZOC.EP. |51
NEMETH L. U. 20. DISZPECSER HELYISEG |51
NEMETH L. U. 20. DISZPECSER HELYISEG |51
KODOLANY! U. 29-31.

KODOLANYI U. 29/1.

MALETER PAL U. 14. /GARAZS/

MALETER PAL UT 32. 1.EM. 31.
CSONTVARY U. 8.

CSONTVARY U. 10.

NAGY IMRE UT 27.

FAZEKAS MIHALY U. 2. FSZT.

FOLDES FERENC U. 3. FSZT.2.

NAGY IMRE UT 39-41.

NAGY IMRE UT 39-41.

FOLDES FERENC U. /APACZAI EPULET/
ESZTERGALYOS J. U. 18-22. PAVILON(P5007)
ESZTERGALYOS U.18-22. PAVILON (P5005)
ESZTERGALYOS 1. U. 18-22. PAVILON(P5012)
UITZ BELA U. 3.

UITZ BELA U. 3.

UITZ BELA U. 3/A.

NAGY IMRE UT 55-57.

NAGY IMRE UT 55-57.

Uzlet
Uzlet
Uzlet
Ozlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Raktdr
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Iroda
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Egyéb
Gardzs
Raktar
Uzlet
Kavézd, b
Kavézé, bii
Kavézo, bi
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Iroda
froda
Uzlet
Egyéb
Garazs
Gardzs
Iroda
Uzlet
Uzlet
Egyéb
Mdhely
Uzlet
Uzlet
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet

49,0
61,0
148,0
39,0
56,0
138,0
180,0
33,0
57,0
164,0
76,0
33,0
44,0
34,0
37,0
26,0
36,0
65,0
828,0
22,0
40,0
20,0
9,0
114,0
20,0
82,0
125,0
54,0
67,0
76,0
9,0
6,0
5,0
18,0
28,0
273,0
249,0
18,0
23,0
41,0
56,0
98,0
67,0
70,0
255,0
148,0
817,0
30,0
30,0
47,0
106,0
17,0
213,0
11,0
78,0
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23912/43/A/61 |03
23912/44 |01
23912/44 |02
23912/44 |03
23912/45/A/61 |01
23912/60/A/61 |01
23912/61 |01
23912/68/A/82 |01
23912/69 |01
23912/83/A/33 |01
23912/89/A/35 |01
23913/71/A/100 |01
23913/71/A/101 |01
23913/71/A/102 |01
23913/71/A/104 |01
23913/71/A/105 |01
23913/71/A/105 |02
23913/71/A/105 |03
3341/11/A/2 |01
3341/11/A/2 |02

3341/15 |01
3341/3/A/41 |01
34371 |01
343/1 |02
3431 |03
343/1 |04
343/1 o101
343/1 01|02
343/1 0201

3433/10/A/15 |01
3433/10/A/16 |01
3433/10/A/17 |01
3433/11/A/17 |01
3433/11/A/18 |01
3433/13/A/17 |01
3433/14/A/15 |01
3433/14/A/16 |01
3433/14/A/17 |01
35545/2 |01
35779/3/A/0 01|01
35779/3/A/1 01]12
35779/3/A/10 0102
35779/3/A/11 01|03
35779/3/A/12 01|04
35779/3/A/13 01|05
35779/3/A/14 01|06
35779/3/A/15 01|07
35779/3/A/16 0108
35779/3/A/17 01|09
35779/3/A/18 01|10
35779/3/A/19 01|11
35779/3/A/20 0113
35779/3/A/2101{14
35779/3/A/22 01}15
35779/3/A/23 01|16

NAGY IMRE UT 55-57.
NAGY IMRE UT 55-57.
NAGY IMRE UT 55-57.
NAGY IMRE UT 55-57.
NAGY IMRE UT 61.

NAGY IMRE UT 69.

NAGY IMRE UT 69.
AIDINGER JANOS U. 52.
AIDINGER JANOS U. 50-52.
MALETER PAL U. 64-66.

MALETER PAL UT 78-80. ALAGSOR 5.

NAGY FERENC TER 9-10.
NAGY FERENC TER 9-10.
NAGY FERENC TER 9-10.
NAGY FERENC TER 9-10.
NAGY FERENC TER 9-10.
NAGY FERENC TER 9-10.
NAGY FERENC TER 9-10.
ROKUS U. 3/1.

ROKUS U. 3/1.

ROKUS SETANY 2.
ROKUS U. 7/8.

TUZER U. 8. EPULET
TUZER V. 8. EPULET
TUZER V. 8. EPULET
TUZER U. 8. EPULET
TOZER U. 8. EPULET
TUZER U. 8. EPULET
TOZER U. 8. EPULET
PETOFI U. 6.

PETGFI U. 6.

PETGFI U. 6.

PETGFI V. 8.

PETGFI U. 8.

NAGY JENG U.20.

NAGY JENS U.22,

NAGY JENG U.22.

NAGY JENG U.22.

ZSOLNAY VILMOS U. 105. KULTURHAZ

DOBO 89 IRODAHAZ

DOBO 89 IRODA LEMELET
DOBO 89 IRODA 1.EMELET
DOBO 89 IRODA |.EMELET
DOBO 89 IRODA I.EMELET
DOBOG 89 IRODA L.EMELET
DOBO 89 IRODA I.EMELET
DOBO 89 IRODA I.EMELET
DOBO 89 IRODA I.EMELET
DOBO 89 IRODA I.EMELET
DOBO 89 IRODA 11.EMELET
DOBO 89 IRODA 11.EMELET
DOBO 89 IRODA I1.EMELET
DOBO 89 IRODA II.EMELET
DOBO 89 IRODA II.EMELET

“T"|eg
DOBO 89 ORVOSI RENDELS FOLDSZINT. "T"|98

“T"|98
“T"|98
"T"|98
“T"|98
"T"|98
"T*|98
o8
o8
"T'|98
"T"|98
"T'|98
"T"|98
"T"|98
"T"|98

Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Miihely
Uzlet
Uzlet
Raktar
Uzlet
Gardazs
Garazs
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Iroda
Iroda
Iroda
Egyéb
Egyéb
Uzlet
Raktar
Egyéb
Iroda
iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Egyéb
Miihely
Egyéb
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
lroda
troda
Iroda
lroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda

18,0
70,0
80,0
72,0
30,0
115,0
134,0
113,0
135,0
23,0
23,0
26,0
26,0
22,0
22,0
24,0
12,0
47,0
62,0
108,0
101,0
38,0
351,0
114,0
17,0
30,0
26,0
16,0
11,0
33,0
38,0
16,0
38,0
33,0
49,0
48,0
21,0
36,0
3646,0
2120,0
87,0
24,0
24,0
24,0
43,0
32,0
17,0
25,0
99,0
54,0
17,0
18,0
18,0
17,0
24,0
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35779/3/A/24 01]17
35779/3/A/25 01|18
35779/3/A/26 01|19
35779/3/A/27 01|20
35779/3/A/28 01]21
35779/3/A/29 01|22
35779/3/A/3 01]23
35779/3/A/3001]24
35779/3/A/3101{25
35779/3/A/32 01|26
35779/3/A/33 01|27
35779/3/A/34 01|28
35779/3/A/35 01|29
35779/3/A/36 01|30
35779/3/A/36 02|30
35779/3/A/36 03|30
35779/3/A/4 01|33
35779/3/A/5 01|34
35779/3/A/6 01|35
35779/3/A/7 01|36
35779/3/A/8 01|37
35779/3/A/9 01|38
35982/8/A/17 |01
35982/8/A/17 |02
36267/14/A/34 {01
36273/1/A/18 |01
36273/12/A/19 |01
36273/12/A/21 |01
36273/12/A/22 |01
36277/1/A/41 |01
36277/1/A/44 |01
370/A/19 |01
370/A/20 |01

3724/3 |01
3724/3 |02
3724/3 |03
3724/3 |04
3724/3 |05
3724/3 |06
3724/3 |07
3724/3 |08
3724/3 |09
3724/3 |10
3724/3 |11
3724/3 |12
3724/3 |13
3724/3 |14
3724/3 |15
3724/3 |16
3724/3 |17
3724/3 |18
3724/3  01]04
3744/9 |01
3744/9 |02
3744/9 |03

DOBO 89 IRODA II.EMELET
DOBO 89 IRODA II.EMELET
DOBO 89 IRODA IL.EMELET
DOBO 89 IRODA II.LEMELET
DOBO 89 IRODA I1.EMELET
DOBO 89 IRODA I1.EMELET
DOBO 89 IRODA FOLDSZINT
DOBO 89 IRODA II.LEMELET
DOBO 89 IRODA I EMELET
DOBG 89 IRODA H.EMELET
DOBO 89 IRODA II.EMELET
DOBO 89 IRODA II.EMELET
DOBO 89 IRODA II.EMELET
DOBO 89 IRODA MANZARD
DOBO 89 IRODA MANZARD
DOBO 89 IRODA MANZARD
DOBO 89 IRODA FOLDSZINT
DOBO 89 EGYEB FOLDSZINT
DOBO 89 IRODA |.EMELET
DOBO 89 IRODA |.EMELET
DOBO 89 IRODA L.EMELET
DOBG 89 IRODA I.EMELET
KOMJATH ALADAR U. 6.
KOMIATH ALADAR U. 6.
FEKETE GYEMANT TER 3.
CORVIN U. 25. FSZT.3.
SZEPTEMBER 6 TER 5.
SZEPTEMBER 6 TER 6.
SZEPTEMBER 6 TER 7.
SZEPTEMBER 6 TER 3,
SZEPTEMBER 6 TER 4.
SZIGETI U.43. GEPHAZ
SZIGETI U.43. TRAFOHELYISEG

MEGYER! U. 72. EXPO CENTER FELEPITMENYEK

"T"|98
"T"|98
|98
"T"|98
"T"{98
“T"|98
“T"|98
“T"|98
"T"|98
"T"198
"T*|98
"T*|98
"T|98
"T"|98
|98
98
“T"|98
“T"|98
“T"|98
“T"|98
"T"|98
"T"|98

173
173

MEGYERI U,
MEGYERI U.
MEGYERI U.
MEGYERI U.
MEGYERI U.
MEGYERI U.
MEGYERI U.
MEGYERI U.
MEGYERI U.
MEGYERI U.
MEGYERI U.
MEGYERI U.
MEGYERI U.
MEGYERI U.
MEGYER! U.
MEGYER! U,
MEGYERI U,
MEGYERI U.

. EXPO-ANGSTER TEREM
. EXPO-HAMERL! TEREM

. EXPO-LITTKE TEREM

. EXPO-VIGAN TEREM

. EXPO-ZSOLNAY TEREM

. EXPO-EMELETI IRODA

. EXPO-EMELETI IRODAK(3 DB)
. EXPO-EMELETI IRODAK(2 DB)
. EXPO-FOLDSZINT 7.

. EXPO-EMELETI IRODA

. EXPO CENTER 5.SZ.SZEKCIO

. EXPO CENTER KONYHA

. EXPO CENTER EMELET! 7.5Z.

. EXPO CENTER EMELET) 8.5Z.

. EXPO CENTER FSZT.IRODA

. EXPO CENTER FSZ 4.SZEKCIO

. EXPO CENTER FSZ.3.SZEKCIO

. EXPO-LITTKE TEREM

KOZRAKTAR U.16.
KOZRAKTAR U.16.
KOZRAKTAR U.16.

Iroda
Iroda
froda
Iroda
Iroda
Iroda
lroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Uzlet
Uzlet
Iroda
Egyéb
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Iroda
Iroda
Egyéb
Egyéb
Iroda
Egyéb
Egyéb
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Iroda
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Egyéb

25,0
25,0
24,0
24,0
24,0
25,0
17,0
18,0
24,0
51,0
99,0
29,0
24,0
617,0
29,0
193,0
50,0
170,0
19,0
19,0
99,0
25,0
273,0
38,0
56,0
110,0
107,0
78,0
150,0
98,0
90,0
172,0
35,0
5602,0
798,0
427,0
3210
213,0
1920,0
24,0
73,0
46,0
46,0
24,0
75,0
62,0
75,0
75,0
40,0
75,0
75,0
322,0
778,0
121,0
133,0
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38016/9 |01 CSARDA U. |98 Egyéb 12,0

38269/A/2 |01 PECSBANYA SETATER U. 9. Iroda 27,0
38346/A/5 |01 DEBRECENI M. U. 24, m Raktar 28,0
38346/A/9 |01 DEBRECEN! M. U. 24, (T Garézs 22,0
3888/1 |01 KOLOZSVAR U.24. Uzlet 39,0
3888/1 |02 KOLOZSVAR U.24. Uzlet 27,0
3888/2/A/10 |01  KOLOZSVARU.24. Uzlet 23,0
3888/2/A/11 |01  KOLOZSVAR U.24. Ozlet 26,0
3888/3 |01 KOLOZSVAR U.24. Uzlet 20,0
3888/3 (02 KOLOZSVAR U.24. Ozlet 101,0
3888/4/A/10 |01  KOLOZSVAR U.22. Uzlet 51,0
3888/5 |01 KOLOZSVAR U.20. Uzlet 185,0
3888/6/A/10 |01  KOLOZSVAR U.20. Raktar 44,0
3888/6/A/9 |01 KOLOZSVAR U.20. Uzlet 47,0
3888/7 |01 KOLOZSVAR U.18/1. Uzlet 506,0
3888/8/A/10 |01  KOLOZSVAR U.18. Uzlet 46,0
3888/8/A/11 |01  KOLOZSVAR U.18. Raktdr 45,0
38951/A/1 |01 WASS ALBERT U. 2. /MARX U. 2./ Uzlet 79,0
38951/A/6 |01 WASS ALBERT U. 2. /MARX U. 2./ Uzlet 14,0
40391/9/A/73 |01  FELSGBALOKANY U. 1. Uzlet 12,0
40391/9/A/77 |01 FELSOBALOKANY U. 1. Uzlet 12,0
40391/9/A/78 101  FELSGBALOKANY U. 1. Uzlet 12,0
40570/2/A/17 101  FELSGBALOKANY UTCA 4. FSZT.17. GARAZS Garézs 16,0
40570/3/A/32 |01  FELSGBALOKANY UTCA 8. ALAGSOR 12. Garézs 14,0
40571/5/A/1 |01 LANCU.2. AEP. Ozlet 114,0
40571/5/A/2 101 LANCU.2. AEp. Uzlet 36,0
40571/5/A/2 |02  LANCU. 2. AEP. Uzlet 33,0
40571/5/A/2 |03 LANCU. 2. AEP. Uzlet 34,0
40571/S/A/2 |04 LANC U. 2. A.EP. Uzlet 135,0
40571/5/A/3 |01  LANCU.4. B.EP. Ozlet 188,0
40599/1/A/1 |01 KIRALY U.78. Uzlet 59,0
4060/1/A/38 |01  PETOFI U.63. Iroda 67,0
41160/1 |01 EDISON U. 7./13./ Mlihely 378,0
41160/1 |02 EDISON U. 7. Mhely 367,0
41160/1 |03 EDISON U, 7./19./ Mihely 360,0
41160/1 |04 EDISON U. 7./31./ Mhely 384,0
41160/1 |05 EDISON U. 7. /31./ Miihely 32,0
41160/1 |06 EDISON U. 7./25./ Midihely 381,0
41162/4 |01 EDISON U. 14. Mihely 123,0
41162/4 |02 EDISON U. 14, Mihely 198,0
41162/4 |03 EDISON U. 14. Miihely 355,0
41162/4 |04 EDISON U. 14. Miihely 344,0
41162/4 |06 EDISON U. 14, Miihely 30,0
41162/4 |07 EDISON U. 14. Mihely 118,0
41162/4 |08 EDISON U. 14. Miihely 19,0
41162/4 |09 EDISON U. 14. Miihely 78,0
41162/4 |10 EDISON U. 14. Miihely 204,0
41162/4 |11 EDISON U. 14. Miihely 5,0
41165/12 |01 EDISON U. 22. Raktar 213,0
41165/2 |01 EDISON U. 35, Raktdr 137,0
41165/2 |02 EDISON U. 35. Raktar 122,0
41165/2 |03 EDISON U. 35. Raktar 30,0
41174/A/3 |01 GOMBA U. 3. froda 53,0
41174/A/5 01|01 GOMBAU. 3. Ozlet 91,0

4119 |01 RAKOCZI U. 14. Ozlet 655,0



41288/4 01|01 UJHEGY PORTASHAZ /MAV.TER./ |09"T"|98 Egyéb 28,0
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41288/4 01|02 UJHEGY GRHELY EPULET /MAV T/ {09"T"(98 Miihely 11,0
41295 |01 UJHEGY GAZFUTOERT,GAZFOGADO GEPHAZ"T"|98  Mihely 264,0
4131/A/4 |01 SZENDREY JULIA U. 2. Uzlet 23,0
41644/A/1 |01 MOHACSI U. 1. /ZSOLNAY U. 56./ Uzlet 37,0
41644/A/2 |01 MOHACSI U. 1. /ZSOLNAY U. 56./ Uzlet 112,0
41644/A/3 |01 MOHACS! U. 1. /ZSOLNAY U. 56,/  }29 Lakés 40,0
42243/4 01|01 FINN U. 2. I.UTEM V.FALU V.SZEKCIO |94 Mihely 431,0
42243/4 01|03 FINN U. 2. C1 V.FALU GVOP-1.2.1-05/1.{94 Miihely 295,0
42243/4 02|01 FINN U. 2. I1.UTEM V.FALU L.SZEKCIO |94 Miihely 657,0
42243/4 02{03 FINN U. 2. C2 V.FALU GVOP-1.2.1-05/1.|94 Mihely 332,0
42243/4 03|01 FINN U. 2. ILUTEM V.FALU VI.SZEKCIO |94 Mhely 659,0
42243/4  03]03 FINN U. 2. C3 V.FALU GVOP-1.2.1-05/1.|94 Mhely 572,0
42243/4 04|01 FINN U. 2. ILUTEM V.FALU I.SZEKCIO |94 Mhely 421,0
42243/4 0403 FINN U. 2. C4 V.FALU GVOP-1.2.1-05/1.|94 Mihely 604,0
42243/4 05|01 FINN U. 2. ILUTEM V.FALU II1.SZEKCIO |94 Mhely 582,0
42243/4 05|03 FINN U. 2. C5 V.FALU GVOP-1.2.1-05/1.|94 Mihely 186,0
42243/4  06)|01 FINN U. 2. I1.UTEM V.FALU IV.SZEKCIO |94 Mihely 582,0
42243/4 06|03 FINN U. 2. C6 V.FALU GVOP-1.2.1-05/1.]94 Miihely 631,0
42246/5/A/1 |01  FINNU, 1/1.21-25.SZIRODAK |94 Iroda 91,0
42246/5/A/10 |01  FINN U.1/1. ETTEREM |94 Egyéb 113,0
42246/5/A/10 |02  FINN U. 1/1. ETTEREM |94 Egyéb 51,0
42246/5/A/18 |01  FINNU.1/1.122-125.SZ.IRODA |94 Iroda 79,0
42246/5/A/21 |01  FINN U. 1/1. KAZANHAZ |94 Egyéb 18,0
42246/5/A/9 (01  FINN U. 1/1. KONYHA |94 Egyéb 242,0
42246/5/A/9 (02 FINN U. 1/1. KONYHA 194 Egyéb 78,0
4279/A/11 |01 PETEFI U.68. Uzlet 32,0
4306/2/A/2 |01 PETGFI U.56. Uzlet 74,0
4306/2/A/2 |02 PETGFI U.56. Uzlet 90,0
4306/2/A/3 |01 PETGFI U.56. Iroda 56,0
4317/A/7 |01 PETOFI U.52. Uzlet 120,0
4338/A/3 |01 HUNGARIA U.47. Egyéb 207,0
4340/2/B/2 |01 GARAY U. 30. 129 Lakés 36,0
4340/2/B/3 |01 GARAY U. 30. |29 Lakés 36,0
4340/2/8/4 |01 GARAY U. 30. |29 Lakés 36,0
4346/A/20 |01 HUNGARIA U.37. TGARAZS/FEJ.TART.2006/ |30 Garézs 27,0
4346/A/20 |02 HUNGARIA U.37. TGARAZS/FE).TART.2006/ |30 Gardzs 28,0
4346/A/8 |01 HUNGARIA U.37. UZLET /FEJL.TART.2006/]30 Ozlet 98,0
4350/A/7 |01 HUNGARIA U.33, Midihely 594,0
4359/3/A/5 |01 JASZAIMARI U. 3, Ozlet 34,0
4359/3/A/6 |01 JASZAIMARI U. 3, Uzlet 22,0
4359/3/A/7 |01 JASZAI MARI U. 3. Uzlet 42,0
4370/A/10 |01 HUNGARIA U. 7. MUHELY Mihely 14,0
4370/A/11 |01 HUNGARIA U. 7. Raktdr 14,0
4370/A/12 |01 HUNGARIA U. 7. GARAZS Gardzs 17,0
4370/A/13 |01 HUNGARIA U. 7. GARAZS Gardzs 15,0
4370/A/14 |01 HUNGARIA U. 7. Raktar 49,0
4370/A/15 |01 HUNGARIA U. 7. Raktdr 11,0
4370/A/16 |01 HUNGARIA U. 7. Raktér 37,0
4370/A/5 |01 HUNGARIA U. 7. Uzlet 32,0
4370/A/5 |02 HUNGARIA U, 7. Uzlet 65,0
4370/A/6 |01 HUNGARIA U. 7. Mhely 21,0
4370/A/7 |01 HUNGARIA U. 7. Miihely 16,0
4370/A/8 |01 HUNGARIA U, 7. MOHELY Mihely 10,0
4370/A/9 |01 HUNGARIA U. 7. MUHELY Mdhely 17,0
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4375/A/4 |01 HUNGARIA U. 1. Iroda 59,0

4375/A/6 |01 HUNGARIA U. 1. Uzlet 206,0
4377/A/1 |01 HUNGARIA U. 5. |29 Lakds 45,0
4377/A/3 |01 HUNGARIA U. 5. Egyéb 127,0
4381/A/1 |01 HUNGARIA U.15. Uzlet 209,0
4381/A/2 |01 HUNGARIA U.15. Lakds 46,0
4387/A/11 |01 HUNGARIA U.27. Uzlet 12,0
4387/A/4 |01 HUNGARIA U.27. Egyéb 232,0
4387/A/6 |01 HUNGARIA U.27. Uzlet 33,0
44102 |o1 VASAS EGYEB MELLEKEPULETEK  "T"[98 Miihely 48,0
44102 |02 VASAS NYARI KONYHA 198 "T"}29 Lakds 36,0
44102 |03 VASAS CSALADIHAZ NEM KOZMUVES |98"T"|29 Lakds 170,0
44201/10 01|01  VASAS LAKATOS MUHELY "T"|98 Miihely 271,0
44201/10 01|04  VASAS KOVACSMUHELY "T"|98 Mdhely 176,0
44201/4 |01 VASAS GAZLECSAPOLO EPULET,IRODA "T"|98 Iroda 475,0
44201/7 01|01 VASAS TOBBSZINT IRODAEPULET,FORDG "T" |98 Iroda 586,0
44201/7 01|02 VASAS PORTASHAZ “T" |98 Miihely 24,0
4457/6/A/1 |01 KOCZIAN S. U. 1. Uzlet 67,0
4457/6/A/1 |02 KOCZIAN $. U. 1. Raktdr 172,0
4457/6/A/1 |03 KOCZIAN S. U. 1. Raktdr 157,0
4457/6/A/1 |04 KOCZIAN S. U. 1. Raktar 64,0
4468/A/8 |01 HUNGARIA U.22, Raktdr 374,0
4469/A/1 |01 HUNGARIA U.20. Uzlet 65,0
4469/A/4 |01 HUNGARIA U.20. Raktar 72,0
4469/A/5 |01 HUNGARIA U.20. Raktar 37,0
4469/A/6 |01 HUNGARIA U.20. Raktar 20,0
4469/A/7 |01 HUNGARIA U.20. Uzlet 134,0
4473/A/6 |01 HUNGARIA U.12. Kévézé, bii 90,0
4478/A/5 |01 HUNGARIA U. 2. |09 Uzlet 149,0 Mliemlék 20 [1693], milemiéki kérnyezet
4478/A/6 |01 HUNGARIA U. 2. |09 Uzlet 106,0 Mlemlék 20 [1693], miiem!éki kérnyezet
4478/A/7 |02 HUNGARIA U. 2. |09 Uzlet 39,0 MGemlék 20 [1693], miemiéki kérnyezet
4480/A/2 |01 ALKOTMANY U. 3, Uzlet 18,0
45291 lo1 VASAS BANYATELEP 9. Raktar 139,0
45616/A/2 |01 BUZAKALASZ U. 3. Iroda 21,0
4596/A/5 |01 BARBAKAN TER 1. Uzlet 30,0
5101/1/A/1 |01 JURISICS MIKLOS U.17. Uzlet 863,0
5101/1/A/2 |01 JURISICS MIKLOS U.17. Uzlet 43,0
5101/1/A/3 |01 JURISICS MIKLGS U.17. Uzlet 84,0
5101/1/A/3 |02 JURISICS MIKLOS U.17. Uzlet 72,0
5101/1/A/3 |03 JURISICS MIKLOS U.17. Uzlet 57,0
5101/1/A/4 |01 JURISICS MIKLOS U.17. Uzlet 84,0
5101/1/A/4 |02 JURISICS MIKLOS U.17. Uzlet 34,0
51754/8 |01 GOLYA DULG 44. Egyéb 391,0
529/32/A/2 |01 YBL MIKLOS U. 7/1. Uzlet 30,0
529/32/A/2 |02 YBL MIKLOS U. 7/1. Uzlet 67,0
529/32/A/46 |01  YBLMIKLOS U. 7/2. Dzlet 50,0
529/32/A/47 |01  YBLMIKLOS U. 7/2. Uzlet 51,0
529/32/A/48 |01  YBLMIKLOS U. 7/2. Uzlet 50,0
529/32/A/49 |01  YBLMIKLOS U.7/2. Uzlet 60,0
529/32/A/S0 |01  YBLMIKLOS U. 7/2. Uzlet 29,0
529/32/A/S0 (02  YBLMIKLOS U.7/2. Uzlet 60,0
529/32/A/89 |01  YBLMIKLOS U. 7/8. Uzlet 91,0
529/32/Af92 (01  YBLMIKLOS U, 7/8. Ozlet 185,0
533/15 |01 VERESS ENDRE DR.U.11. Uzlet 108,0

549/8/A/38 |01 BANKI DONAT U. 17. Uzlet 44,0
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549/8/A/39 |01
549/8/A/39 |02
579/4/A/107 |01
579/4/A/107 |02
579/4/A/107 |03
579/4/A/107 |04
579/4/A/107 |05
579/4/A/107 |06
579/4/A/107 |07
579/4/A/108 |01
579/4/A/108 |02
579/4/A/108 |03
579/4/A/108 |04
579/4/A/108 |05
579/4/A/108 |06
579/4/A/108 {07
579/4/A/108 |08
579/5/A/107 |01
579/5/A/107 01|01
579/5/A/107 02|01
583/7/A/13 |01

585/A/1 |01
585/A/19 |01
585/A/20 |01
585/A/22 |01
590/6/A/48 |01
591 |01
591 102
599 Jo1
621/44 |01
621/44 |02

69/5/A/57 |01
69/5/A/58 |01
24010

18982

20840/3

613/4

Osszesen:
Védett ingatlanok

BANKI DONAT U. 17.
BANKI DONAT U. 17.

ESZTERGAR LAJOS U. 7.
ESZTERGAR LAJOS U. 7.
ESZTERGAR LAJOS U. 7.
ESZTERGAR LAJOS U. 7.
ESZTERGAR LAIOS U. 7.
ESZTERGAR LAIOS U. 7.
ESZTERGAR LAJOS U. 7.

ESZTERGAR LAJOS U.

ESZTERGAR LAJOS U. 7.
ESZTERGAR LAJOS U. 7.
ESZTERGAR LAJOS U. 7.
ESZTERGAR LAJOS U. 7.
ESZTERGAR LAJOS U. 7.
ESZTERGAR LAJOS U. 7.

ESZTERGAR LAJOS U.
ESZTERGAR LAJOS U,
ESZTERGAR LAIOS U,
ESZTERGAR LAJOS U.
YBL MIKLOS U.12.
YBLMIKLOS U. 8.
YBL MIKLOS U. 8.
YBLMIKLOS U. 8.
YBLMIKLOS U. 8.
HAINOCZY JOZSEF U,

7
7
7
7
7
7
7
7.
7
7
7
7
7
7
7

9-/C.
9/C.
9/C.

1/B. /YBLM. U. 1./

KOROSI CSOMASS. U. 4.
KOROSI CSOMAS .U, 4.

KOROSI CSOMA S, U,

8.

KERENY] KAROLY U. 8.
KERENYI KAROLY U. 8.

ATHINAY U. 6.
ATHINAY U. 6.

Mora Ferenc u. Vasartér
Bajcsy Zs. u. 25-31. Vésarcsarnok

Diana téri piac
Hajnédczy u. piac

Ozlet
Uzlet
Gardzs
Garazs
Garazs
Garazs
Gardzs
Garazs
Garazs
Garazs
Garazs
Gardzs
Garazs
Gardzs
Garazs
Garazs
Garazs
Garazs
Garazs
Garazs
Iroda
troda
Uzlet
Uzlet
Raktar
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Uzlet
Raktar
Raktar
Raktar
Kerekedelmi
Kerekedelmi
Kerekedelmi
Kerekedelmi

111,0
84,0
29,0
29,0
29,0
29,0
29,0
29,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0

501,0
20,0
100,0
124,0
347,0
4,0
100,0
44,0
321,0
86,0
72,0
135,0
98,0
112,0
17,0
11,0
918,0
5592,0
410,0
802,1

116 927,1
36105,0
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Kotvényszam: 000544909070

Budapest, 2020.02.06. SIGNAL IDUNA @

SIGNAL

Vallalkozdi Felelosségbiztositasi Kotvény

A SIGNAL IDUNA Biztosité Zrt. vallalja, hogy az eldirt és esedékes biztositasi dij megfizetése
ellenében biztositasi fedezetet nyGjt a biztositottnak a jelen kotvényben foglaltak szerint, a biztositasi
ajanlatban megnevezett, vonatkozo feltételekben vallalt kockazatokra:

Szerz6do: Géplak Kft.
Szerz6do cime: 7631 Pécs, Koves-Foldi ut 33.
Biztositott: Géplak Kft.

Biztositott cime: 7631 Pécs, Koves-Foldi at 33.

Szerzodés kezdete:  2017.09.16
Szerzodés vége: hatarozatlan

F6 tevékenység: Lako- és nem lako épiilet épitése
TEAOR besorolasa: 4120

ALTALANOS FELELOSSEGBIZTOSITAS

Egy kdreseménybdl eredéen a biztosité szolgiltatasi kitelezettsége nem haladhatja meg az Altalinos
felel6sségbiztositas kiilonds feltételeiben rogzitett kareseményenkénti limitek egyiittes Gsszegét (kombinalt).

Onrész: 10%, de minimum 50.000 Ft

Altalinos felelésségbiztositds

. Kartéritési limit

Eves netto arbevétel: 272.426.000 Ft

Alkalmazottak szdma: 24 {6 .

Karlimit karonként 50.000.000 Ft
Karlimit 6sszesen 100.000.000 Ft

Az Altalanos felelOsségbiztositds kartéritési limitén beliil biztositott kockédzatok:
Alvillalkoz6k altal okozott karok
Karlimit kdronként 50.000.000 Ft
Karlimit osszesen 100.000.000 Ft

1. oldal

01/218757/75/000845/001362/02/04/0000
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Kotvényszam: 000544909070
Budapest, 2020.02.06.

SIGNAL

Vallalkozo1 Feleldsségbiztositasi Kotvény

MUNKALTATOI FELELOSSEGBIZTOSITAS
Onrész: 10%, de minimum 50.000 Ft
Munkaltatoi felelosségbiztositas

Alkalmazottak szama: 24 {6

Karlimit kdronként

Karlimit 6sszesen

Alvallalkozdk altal okozott karok

Karlimit karonként
Karlimit 6sszesen

SZOLGALTATOI FELELOSSEGBIZTOSITAS
Onrész: 10%, de minimum 50.000 F¢
Szolgaltatéi feleldsségbiztositas

Karlimit karonként
Karlimit 6sszesen

Alviallalkoz6k altal okozott karok

Karlimit karonként
Karlimit sszesen

SIGNAL IDUNA @

Kartéritési limit

5.000.000 Ft
15.000.000 Ft

5.000.000 Ft
15.000.000 Ft

Kartéritési limit
10.000.000 Ft
30.000.000 Ft

10.000.000 Ft
30.000.000 Ft

2. oldal
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Kotvényszam: 000544909070

Budapest, 2020.02.06. SIGNAL IDUNA @

SIGNAL

Vallalkozoi Feleldsségbiztositast Kotvény

Ziradékok

Egyéb TEAOR kédok: 4322 Viz-, gaz-, fiités-, légkondiciondlé-szerelds, 4321 Villanyszerelés, 4329 Egyéb
épiiletgépészeti szerelés; 4331 Vakolas

Biztositasi dij
Eves dij _ 523.874 Ft
Negyedéves dijrészlet 130.969 Ft
Cimiink . SIGNAL IDUNA Biztositd Zrt. 1123 Budapest, Alkotas u. 50.
Szamlaszamunk  : 50440016-10027147-00000000
Adészamunk - 10828704-2-44
SZJ 66.03.40.0, az AFA torvény alapjan a biztositis mentes az ado aldl.
Képviseld : PANNON-SAFE Biztositdsi Alkusz Kft.
,/"\ { & ,
k./ Aoy ‘
Csata Dénes Sisak Ilona
elnok-vezérigazgatd vezérigazgatd-helyettes
SIGNAL IDUNA Biztosito Zrt.

3. oldal
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Kotvényszam: 000544909070

Budapest, 2017.09.26. SIGNAL |DUNA )

SIGNAL

Vallalkozoi Felelosségbiztositasi Kotvény

A SIGNAL IDUNA Biztosité Zrt. vallalja, hogy az eldirt és esedékes biztositasi dij megfizetése
ellenében biztositasi fedezetet nyujt a biztositottnak a jelen kotvényben foglaltak szerint, a biztositési
ajanlatban megnevezett, vonatkozo feltételekben vallalt kockézatokra:

Szerz6do: Géplak Kft.
Szerz6do cime: 7631 Pécs, Koves-Foldi ut 33.
Biztositott: Géplak Kft.

Biztositott cime: 7631 Pécs, Koves-Foldi ut 33.

Szerzodés kezdete: 2017.09.16
Szerzodés vége: hatarozatlan

F6 tevékenyseg: Lako- és nem lako épiilet épitése
TEAOR besorolasa: 4120

ALTALANOS FELELOSSEGBIZTOSITAS

Egy kireseménybél eredben a biztosité szolgiltatasi kitelezettsége nem haladhatja meg az dltalinos
feleldsségbiztositds kiilonds feltételeiben rogzitett kireseményenkénti limitek egyiittes dsszegét (kombinalt).

Onrész: 10%, de minimum 50.000 Ft

Altalanos felelGsségbiztositas

) Kartéritési limit
Eves nettd arbevétel: 272.426.000 Ft
Alkalmazottak szama: 24 {3 .
Kartéritési limit karonként 25.000.000 Ft
Kartéritési limit évenként 75.000.000 Ft
Az altalanos felelésségbiztositas kartéritési limitén beliil biztositott kockazatok:
Alvillalkozdk dltal okozott kirok
Kartéritési limit kdronként 25.000.000 Ft
Kartéritési limit évenként 75.000.000 Ft
1. oldal
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Kotvényszam: 006544909070
Budapest, 2017.09.26.

SIGNAL

Vallalkozé1 Felelosségbiztositasi Kotvény

MUNKALTATOI FELELOSSEGBIZTOSITAS
Onrész: 10%, de minimum 50.000 Ft
Munkaltatéi felelosségbiztositas

Alkalmazottak szdma: 24 6

Kartéritési limit kdronként

Lo Te L

otz

o Ter e

SZOLGALTATOI FELELOSSEGBIZTOSITAS

Onrész: 10%, de minimum 50.000 Ft

£t .

1oLt

rorer

1oz

sorer

SIGNAL IDUNA @

Kartéritési limit

5.000.000 Ft
15.000.000 Ft

5.000.000 Ft
15.000.000 Ft

Kartéritési limit
10.000.000 Ft
30.000.000 Ft

10.000.000 Ft
30.000.000 Ft

2. oldal
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Kotvényszam: 0005449095070

Budapest, 2017.09.26. S'GNAL IDUNA '

SIGNAL

Vallalkozoi Felelosségbiztositasi Kotvény

Zaradékok

Egyéb TEAOR kodok: 4322 Viz-, gaz-, fiités-, légkondicionalé-szerelés; 4321 Villanyszerelés, 4329 Egyéb
épiiletgépészeti szerelés; 4331 Vakolas

Biztositasi dij

Eves dij _ 497.886 Ft
Negyedéves dijrészlet 124472 Ft
Cimiink : SIGNAL IDUNA Biztositd Zrt. 1123 Budapest, Alkotas u. 50.
Szamlaszamunk : 11500092-11041623-00000000
Adoszamunk ,: 10828704-2-44
SZJ 66.03.40.0, az AFA torvény alapjan a biztositas mentes az ad6 alol.
Képviseld : BAG KAPOSVAR Biztositasi Alkusz Kft.
. Q!
Dr. Kalézdi Tamas Csata Dénes
elnok-vezérigazgatd vezérigazgatd helyettes
SIGNAL IDUNA Biztosit6 Zrt.
3. oldal
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PECSI

VAGYONHASZNOSITO ZRT. 4. sz. melléklet
IGENYBEJELENTES
keretszerzGdés keretében torténd lehivas (eseti munkavégzés)
Azonositd szam: ...

Eseti munkavégzés
targya:
Erintett ingatlan cime:
Intézked6 lgyintézd
neve, elérhetGsége:

havirianak min8silé munkavégzés |__—|
Igénybejelentés havéridnak nem mindsild egyéb siirgSs munkavégzés |:|
tipusa: i i

haviridnak és egyéb siirgds munkinak nem minésilé normal munkavégzés[l
Keretszerzddés szama: PH/ - /2022.
Villalkozo neve: GEPLAK Kfe

A felvonulas elvart hatarideje

A teljesités elvart hatarideje:

Csatolt dokumentumok felsOr0lasa: . .oouii ittt ettt e e e ettt ettt e,

Megjegyzések:

Pécsi Vagyonhasznosité Zrt.



PECSI N
VAGYONHASZNOSITO ZRT.

MEGRENDELO

keretszerzGdés keretében torténd lehivas (eseti munkavégzés)

Azonosito szam: .......

5. sz. melléklet

Megrendelés targya:

Megrendeléssel
érintett ingatlan cime:

Intézkedd tgyintézd
neve, elérhetGsége:

havarianak minésilé munkavégzés

Megrendelés tipusa:

havarianak nem minésil6 egyéb slirgés munkavégzés

havirianak és egyéb siirgés munkanak nem mindsiilé normal munkavégzés

[
[
[

Megrendelés Gsszege: | ... ,- Ft + Afa
Keretszerz&dés szama: PH/ - /2022.
Vallalkozd neve: GEPLAK Kft.

A felvonulas hatarideje:

A teljesités hatarideje:

Megjegyzések:

Elézetes ajanlatukban régzitett feltételek szerint (az ajdnlat mellékletként csatolva) megrendeljik
Onoktdl tirgyi ingatlant/bétleményt/stb. érintSen ........ javitisi/karbantartasi/stb. munkalatait.

Megrendel6
Pécsi Vagyonhasznositd Zrt.

... nap

Megrendelést elfogadjuk: 763, péGgp

s, s, (LK
Cé@/.’ s? n: ;\' 6"9&#‘.#7.'

i : 0 s 2.
e >/ ........ 02.095?{210’ 33!/
Vallalks76 021512

GEPLAK Kft.

=



PECSI o
VAGYONHASZNOSITO ZRT. 6. sz. melléklet

MUNKATERULET ATADAS/VISSZAVETEL

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a munkateriiletet (cim: ................ )202.... (€V) i (hoénap) ......
(nap) napjan kivitelezésre/munkavégzésre alkalmas allapotban atvette.

Jelen vannak:

Felek képvisel6i kijelentik, hogy a munkateriletet kézésen megtekintették, a munkakezdést akadalyozé
korilményt nem allapitottak meg, a feladat ellitisihoz szikséges anyagok/eszk6zok odaszillitisa
megoldhat6, a munkateriileten a munka megkezdhetd.

Villalkozé a megrendelt munkalatokat a ............ sxdmi ... (Reret)szerzddéshen rigitert feltételekekel é5 a
vonatkozé szakmai elbirasoknak megfeleléen, Megrendelé képviselSjének utasitasait kovetve koteles
elvégezni.

Villalkozé felel6s a munkateriilet helyszinén végzett tevékenységgel osszefiggésben Megrendeldnek és
harmadik személyeknek okozott kar(ok)ért.

Megjegyzések:
Vallalkozé6 Megrendeld
............................... Pécsi Vagyonhasznositb Zrt.
Megrendel6 kijelenti, hogy a munkateriiletet (cim: ............ ) 202, (€v) oo (hoénap) ......

(nap) napjan rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas allapotban visszavette.

Jelen vannak:

Villalkozé kijelenti, hogy a munkateriletr6l a keletkezett hulladékokat, eszkozeit/gépeit teljeskortien
elszallitotta.

Felek képvisel6i megvizsgaltaik a villalkozdi teljesitést, mely soran hibat/hianyt nem tartak fel
Villalkoz6 kijelenti, hogy alibbi dtadasi dokumenticid(ka)t dtadta/........ napjaig dtadja Megrendeld részére.
Dokumentaciok listaja:

VAGY
Felek rogzitik, hogy a munkateriilet (cim: ............. ) visszavétele 202...(év). ................. (hénap)
...... (nap) napjan meghiusult.

Felek képvisel6i megvizsgaltik a vallalkozdi teljesitést, mely soran az alabbi hibakat, hidnyokat tartik fel:

Hibak/hidnyok listéja: Hibak/hianyok kijavitasinak hatarideje:




PECSI o
VAGYONHASZNOSITO ZRT. 6. sz. melléklet

Megjegyzések:

Vallalkozé Megrendeld
............................... Pécsi Vagyonhasznosito Zrt.
Ismételt visszavételi eljaras:
Megrendel§ kijelenti, hogy a munkateriiletet (cim:............ Y202, (€V) coiiiiaa (hénap) ...... (nap)

napjén rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas allapotban visszavette.

Jelen vannak:

Felek képvisel6i megvizsgaltak a villalkozoi teljesitést, mely soran hibat/hianyt nem tartak fel, a jelzett
hibak/hidnyok kijavitisa maradéktalanul megtortént.

Villalkozé kijelenti, hogy a munkateriiletr8l a keletkezett hulladékokat, eszkozeit/gépeit teljeskériien
elszallitotta.

Villalkozé kijelenti, hogy alabbi dtaddsi dokumenticié(ka)t dtadta/........ napjaig dtadja Megrendeld részére.

Dokumentaciék listaja:

Vallalkozo Megrendel6
............................... Pécsi Vagyonhasznositd Zrt.



PECSI
VAGYONHASZNOSITO ZRT. 7. sz. melléklet

TELJESITESIGAZOLAS

kozbeszerzési eljaras eredményeként
keretszerzGdés keretében végzett tevékenység

SzerzS8dés szam: PH/ - /2022,

. . . - GEPLAK Kft.
Villalkoz6 neve (sz€khely, adoszam): (7631 Pécs, Koves-foldi it 33., 14013524-2-02)

Teljesités helye: (cim)

Megrendelés targya:

| Teljesités idSpontja (miszaki 4tvétel idSpontja) |

. R OO -Ft+ Afa
Fizetend6 6sszeg: ’ ’
azaz brutto ......... ,- It
Megjegyzések:
Jelen teljesitésigazolas alairasaval Megrendeld igazolja, hogy a .......... szamu vallalkozasi szerz6dés alapjan

Villalkozé a megrendelés targyat képezd feladatokat/munkalatokat szerz8désszertien (a szerz6dés szerinti
tartalomnak és mindségnek megfelelen) elvégezte, a miszaki atadas-atvételi eljaris lezajlott, a
munkateriletet, valamint az itadisi dokumenticiét hianypétlas mentesen atadta, igy a szerz6dés alapjan
szamla kiallitisira és benyujtasara jogosult.

A teljesitésigazolas kizirdlag a miszaki/munkaterilet atadas-atvételi jegyzGkonyv (hidny és hibamentes
visszavételt kovetSen) és az atadisi dokumentaci6 hidnypotlas mentes dtadasat kovetSen allithato ki, melyek
a teljesitésigazolas mellékleteit képezik. A jelen igazolt tételekre vonatkozo szamla csak Megrendelé altal
alairt teljesitésigazolas csatolasaval nydjthaté be.

A szamla kifizetése, valamint a késedelmes teljesités, kotbérigény és egyéb levonasok érvényesitése a
szerz8désben rogzitett pénzigyi utemezés és a vonatkozd hatilyos jogszabilyok rendelkezései szerint
torténik.

A Megrendel ezuton nyilatkozik, hogy a szolgaltatas alapjaul szolgild, tirgyi ingatlant/bérleményt érint6
épitési-szerelési tevékenység épitési hatdsagi engedély koteles (épitési hatdsagi tudomasulvételi eljarashoz
vagy egyszerii bejelentéshez kotott)/nem épitési hatosagi engedély koteles (épitési hatdsagi tudomasulvételt
el)arashoz vagy egyszetl bejelentéshez nem kotott)!, ezért az altalanos forgalmi adérdl szolé
2007. évi CXXVII torvény 142.§ (1) alkalmazasinak feltételei fennallnak/nem allnak fenn (forditott AFA).

Az AFA megfizetésére a Vallalkozé/ a Megrendels (Vevé, stb.) kotelezett.! (Ha az AFA megfizetésére a
Megrendelé kotelezett, akkor a kiallitasra keriils szamlat AFA felszamitésa nélkiil kell kiallitani.)

Kelt: Pécs, 202... (€v) ..ooevvnennnnnn hénap ..... nap
Véﬂalkozé Megrendeld
GEPLAK Kft. Pécsi Vagyonhasznositd Zrt.
Igazoldi................
Utalvanyozé:...............

1 megfeleld rész aldahuzandé



